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Popis stavebních prací 
 

Jedná se o opravu stávající střešní konstrukce na výměníkové stanici v Přerově – Předmostí, Pod 
Skalkou 8, na pozemku p.č. 727 v k.ú. Předmostí.   

Předmětem oprav je provedení nové střešní krytiny a s tím spojené stavební práce.  
 
Střešní konstrukce výměníkové stanice je řešena jako plochá s řešením odvodu dešťových vod 

pomocí dvou vnitřních vpustí. Střešní krytina je tvořena asfaltovými pásy, které jsou vytaženy na stávající 
obvodové atiky ukončené oplechováním. Na střešní konstrukci jsou umístěny vyztužené betonové patky o 
rozměrech 500x500mm či 600x600mm, na které je ukotvena konstrukce pro umístěné solární kolektory. 
Střecha je opatřena hromosvodem.  

Aktuální stav hydroizolace je v detailech v nevyhovujícím stavu a dochází k zatékání. Současně i 
stávající vyspádování střechy nedokáže odvést veškerou dešťovou vodu z plochy střechy a dochází ke stání 
vody na střeše a k tvorbě kaluží. Vzhledem ke zmíněné skutečnosti a havarijnímu stavu hydroizolace je nutná 
okamžitá náprava. Vzhledem ke stavu provedení stávající hydroizolace, k jejímu stáří a současně 
nevyhovujícímu spádování střechy k vnitřním vpustím se nedoporučuje pouhé lokální vyspravení v místě 
poruch, ale celková výměna krytiny – hydroizolace za novou a provedení přespádování plochy střechy 
s doplněním vnitřních vpustí. 

 
Bourací práce 
 

Stávající skladba střešního pláště je: 
(převzato z dokumentace z roku 04/96, sondy pro potvrzení skladby nebyly prováděny!) 
 
- 2x BITAGIT, FOALBIT S, SA 10 STŘÍBRNÝ 
- POLSID 
- POLYSTYREN 50mm do asfaltového lože 
- cementový potěr 20mm 
- PZD 230-30/240 
- Betonové vazníky SZV1-12/6 
 
Pro provedení nové střešní krytiny bude odstraněno veškeré stávající oplechování a dočasně sejmut 

hromosvod střechy. 
Pro možné provedení stavebních úprav je nutné vzhledem k umístění stávajících solárních 

kolektorů řešit stavbu etapovitě, tzn. provést stavbu ve dvou etapách vždy s přemístěním solárních 
panelů na neřešenou část střechy s následným osazením podpůrné konstrukce včetně solárních 
kolektorů opětovně na stávající původní pozici. Demontáž solárních kolektorů a manipulaci s nimi 
bude prováděno řešeno zhotovitelem stavby s dohledem a za účasti techniků stavebníka, tj. Tepla 
Přerov, a.s. 
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Fotodokumentace stávajícího stavu 
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Návrh 
 

Po provedení bouracích prací budou provedeny nové dešťové vpusti v předepsaných pozicích a 
pomocí spádových klínů z EPS 150 provedeno nové vyspádování střechy. Dále dojde k přespádování 
stávající atiky směrem na plochu střechy pomocí vodovzdorné překližky tl. 21 mm. Po provedených 
předepsaných úpravách dojde k umístění mechanicky kotvené hydroizolace z mPVC tl. 1,5mm určené pro 
mechanické kotvení. Ta bude kotvena až do stropních panelů střechy přes separační fólii, která bude 
umístěna v celé ploše nově umisťované střešní krytiny (separace od stávajících asfaltových pásů). Geotextílie 
bude typu dle požadavků dodavatele střešní krytiny. Dodavatel střešní krytiny dodá, případně si zhotovitel 
nechá zpracovat statikem, výpočet stanovující množství kotev pro zajištění stability střešní krytiny. Střešní 
krytina bude vytažena na veškeré předstupující konstrukce a vodotěsně utěsněna. Atika bude ukončena 
závětrnou lištou z poplastovaného plechu (žárově pozinkovaný plech povrchově chráněný vrstvou mPVC), ke 
které bude vodotěsně krytina natavena. Současně veškeré kouty a rohy budou řešeny pomocí poplastovaných 
plechů (žárově pozinkovaný plech povrchově chráněný vrstvou mPVC), ke kterým bude krytina vodotěsně 
přitavena. Stávající vyztužené patky budou kompletně zaizolovány střešní krytinou, tzn i „hlava“ patek včetně 
vodotěsného zatěsnění kolem stávajících kotevních prvků. Před provedením hydroizolace bude provedeno 
prověření spádu „hlav“ stávajících patek. Při zjištění nedostatečného spádu, musí dojít k nápravě – vytvoření 
spádu. Při provádění nového spádu musí dojít k odstranění stávající hydroizolace a provést spád až na 
betonovou vrstvu patky. 

Po provedení nové střešní krytiny bude opětovně osazen hromosvod a napojen na stávající svody 
soustavy. Hromosvod bude proveden ve stávajícím neměnném rozsahu. 

Dešťové svody budou v podstřešním prostoru (v prostoru výměníkové stanice) propojeny pod úrovní 
vazníků a napojeny na stávající svislý svody dešťové kanalizace. 
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