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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné tizemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem tizemi, dosavadni vyuziti a zastavénost
uzemi

Jedna se o podzemni liniovou stavbu. Stavba se nachazi v zastavéném tuzemi Ve mésté
Pierov, katastralni uzemi Pierov. Pozemek je rovinaty. Stavbou horkovodu dojde k tsporam
pfi dodéavce tepla vlivem sniZeni tepelnych ztrat rozvodné sité.

b) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly tzemniho
planovani, véetné informace o vydané izemné planovaci dokumentaci

Pro dotéené plochy je platny izemni pldn mésta Pferov zpracovany na zakladé zadani,
schvaleného Zastupitelstvem statutarniho mésta Pierov dne 16.08.2006.

Uzemni plan mésta nabyl u¢innosti dne 7.10.2009.

Plochy, do kterych budou umistovany podzemni inZenyrské sité, jsou vedeny jako
plochy B-plochy bydleni (BB-bydleni bytové) a plochy D-plochy dopravni infrastruktury
(DS-plochy silni¢ni). Stavby technické infrastruktury jsou piipustné v téchto funkcnich
plochach.

Plochy, do kterych budou umistovany podzemni inzenyrské sité, jsou vedeny jako:

Plochy vefejnych prostranstvi-stav., ploch stabilizované (zastavéné a stavebni
pozemky). Stavby technické infrastruktury jsou piipustné v téchto funk¢nich plochach.

Vystavba tras horkovodniho vedeni, mimo stavajici trasy, podléha tzemnimu fizeni
viz. § 95 a § 103 stavebniho zakona.

C) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku na
vyuZivani uzemi

Nejsou znamy zadné povolené vyjimky z obecnych pozadavk.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organi

Soucasti projektové dokumentace je dokladova ¢ast, kterd obsahuje podminky spravcii
siti a dotenych organt statni spravy. Jednotlivé podminky a pozadavky spravcu siti a DOSS
jsou zahrnuty ve vykresové a textové ¢asti projektové dokumentace.

e) vycet a zavéry provedenych pruzkuma a rozbori (geologicky prizkum,
hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Byla proveden stavebné-technicky prizkum S pfibliznym zaméfenim stavajicich
rozvodii a nadzemnich ptekazek. Situacni vykres oblasti byl doplnén o technické sité dle
podkladt jejich spravci.
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Pted zah4jenim stavby je nutné:
e dodrzet podminky a pozadavky dotcenych organizaci a spravct siti
e projednat podminky vstupu na dotéené pozemky
e provést vytyCeni vSech inzenyrskych siti, které jsou vedeny v trase nového horkovodu
e ponechat pristupné kanaliza¢ni poklopy, vodovodni armatury, plynové armatury atd.
e uzaviit smlouvu na docasny pronajem ploch s ZUK, atd.

Pro stavbu nebyly samostatné zpracovany geologické a hydrogeologické poméry pozemku.

Predpoklada se Ze:

e ve vykopech do uvazované hloubky max. 2,0 m nebude podle divodného predpokladu
vV hodnoceném tizemi nikde zastizena hladina podzemni vody.

e vytézené zeminy budou pravdépodobné pfisluset 3. az 4. tfidé tézitelnosti, prislusnost 5.
tfide je prakticky vyloucena.

e nejsvrchngjsi partie geologického profilu mize byt tvofena antropogenni navazkou na

povrchu.
f) ochrana uzemi podle jinych pravnich piedpisi
Neni znédmo.
s)) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému uzemi apod.

Staveni$té¢ se nenachazi v zaplavovém tzemi a trasa horkovodu neni navrzena na
poddolovaném uzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Vystavba horkovodnich rozvodi je navrZzena a provedena takovym zpusobem, aby
neohrozovala zivot, zdravi, zdravé Zivotni podminky jejich uZzivatelti ani uzivateli okolnich
staveb a aby neohroZovala a nezatézovala Zivotni prostfedi nad limity obsazené v platnych
predpisech.

Realizaci nebude negativné ovlivnéno zivotni prostiedi. Realizace musi byt upravena a
ptizpuisobena tak, aby byl minimalizovan jeji negativni dopad na okoli a tim i na celou
lokalitu. V ramci realizace navrhovanych horkovodmich rozvodi bude produkovan stavebni
odpad, ktery se da charakterizovat jako smésny stavebni odpad — kod odpadu 170701.

Tento odpad bude likvidovan postupem stanovenym v programu odpadového hospodaistvi
dodavatele stavby 1 jednotlivych subdodavateli.
Realizace horkovodnich rozvodi nema vliv na odtokové poméry v oblasti.

) poZadavky na asanace, demolice, Kaceni dievin

V trase horkovodniho vedeni bude provadén vykop zemni ryhy. V navrhované trase se
nenachazeji zddné stromy.
Asanace a demolice objekti se nepiedpoklada.

VSechny dieviny v blizkosti vykopt je nutné chranit pfed negativnim puasobenim
stavebnich ¢innosti dle CSN 83 9061 — Ochrana stromi, porosti a vegetacnich ploch pfi
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stavebnich Cinnostech. Ochrana zelen¢ pii realizaci stavby vychézi ze zédkona ¢. 114/92 o
ochrané piirody a krajiny. Bude respektovana CSN 83 9061.

Obecné plati, Ze zafizeni stavenisté se nesmi umistovat na plochy méstské zelené s
vyjimkou zafizeni stavenisté pro rekonstrukci ploch zelené. Kmeny stromil je nutno chranit
pfed mechanickym poSkozenim (kiiru kmene, vétvi, kofenli, poSkozeni koruny apod.)
vozidly, nebo stavebnimi stroji ¢i postupy. Z toho divodu je vhodné jejich zajisténi
obednénim. Vykopy musi zachovat pfisluSnou vzdalenost pro ochranu kofenového
systému, ktery je dan ¢tyfnasobkem obvodu kmene méteno ve vysce 1 m, od paty kmene,
nejméné v8ak 2,5 m od paty kmene stromu. V piipadech, kdy nelze tuto podminku dodrzet,
je tfeba provadét vykopy rucng, aby doslo k co nejmensimu poskozeni kotenového
systému. Obnazené kofeny je nutné chranit proti vyparu a vysychani.

Jestlize dojde pfi stavebnich upravach nebo vykopovych pracich k poskozeni stromu
nebo jeho kofenti, je zhotovitel stavebnich nebo vykopovych praci povinen zajistit
okamzité odborné oSetieni poSkozenych stromt nebo jejich kotenit odbornou firmou. Neni
povoleno pti vykopovych pracich pietinat kofeny o priméru vétsim nez 2 cm, v piipadé
poskozeni je nutné kofen ostfe pretnout a mista fezu zahladit. Konce kofeni o praméru
mensim nez 2 cm je nutno oSetfit rastovymi stimuldtory, o priméru vét§im nez 2 cm je
nutné oSetfit prosttedky na oSetfeni ran.

Pii vykopovych pracich a stavebnich upravach neni dovoleno ukladat zeminu,
stavebni odpad nebo stavebni materidl na hromady ke stromiim, ani kmeny stromut
zasypavat.

Pti Gpravach, které maji za néasledek zménu nivelety, je stavebnik povinen obnovit
plochy zelené vcetné doplnéni nebo vymény zeminy a zajistit stavebni opatfeni na
vyrovnani vyskového rozdilu tak, aby u stavajicich stromil byla zachovana ptivodni uroven
terénu v co nejvétsi plose kolem stromd.

V piipad¢ nutnosti zajizdéni do kotfenového prostoru stromu technikou je nutna
ochrana pidy pted zhutnénim, a to poloZenim geotextilie a vytvofeni min. 20 cm
Stérkového posypu a polozenim pevné konstrukce z fosen apod.

Plochy vegetace nesmé&ji byt zne€istény latkami $kodlivymi pro rostliny nebo pudu. Za
veSkera ochrannd opatteni zodpovida stavbyvedouci.

j) poZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu
nebo pozemkii uréenych k plnéni funkci lesa (doc¢asné/trvalé)

Stavbou nedojde k dotéeni ploch zemédélského pudniho fondu. Stavbou nedojde k
dotéeni ploch uréenych pro funkci lesa.

k) uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Realizace horkovodnich potrubnich rozvoda bude provedena v tiseku mezi stavajicim
horkovodnim potrubim DN65/160 v oblasti ul. Jatecni a objektem Jatecni 1746/22. Stavba
nevyzaduje napojeni na kanaliza¢ni fad.

Realizace horkovodnich rozvodd nebude mit zasadni vliv na dopravni infrastrukturu
v dané lokalité. Realizace horkovodnich rozvodi po dokonceni nebude ovliviiovat dopravni
infrastrukturu v dané oblasti. Po skonceni realizace bude dopravni infrastruktura obnovena do
puvodniho stavu.
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) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba nevyzaduje zadné souvisejici investice a vyjimky nebo ulevové feseni.
m)  seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist’uje

Seznam pozemkd, na kterych se stavba umistuje

Druh PARC. | LV¢&. | Vyméra | Druh Katastraln | Vlastnik

stavby C. pozemku | i tizemi

horkovod - | 4929/1 10001 | 2330 ostatni Pferov Statutidrni mésto Prerov, Bratrska

nova trasa plocha [734713] 709/34, Prerov I-Mésto, 75002
Pierov

Seznam pozemkl pod piipojovanymi objekty

Druh PARC. | LV¢. | Vyméra | Druh Katastraln | Vlastnik

stavby C. pozemku | i izemi

horkovod - | 217 2616 140 zastavéna | Prerov Skalakova 9 s.r.0., Dr. Skalaka

nova trasa plochaa | [734713] 1452/9, Pterov I-Mésto, 75002
nadvoii Prerov

n) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Druh PARC. | LV¢&. | Vyméra | Druh Katastraln | Vlastnik
stavby C. pozemku | i izemi
horkovod - | 220 48 214 zastavéna | Pierov Vrbas Vlastimil, Krestova 1302/23,
nova trasa plochaa | [734713] Hrabtvka, 70030 Ostrava
nadvoii

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmény stavby udaje 0 jejich
soutasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukei

Jedna se o novou stavbu horkovodni ptipojky z Pl potrubi DN32/125 s izolaci série 2,
vedené v zemi. Nad horkovodem budou polozeny 2x HDPE DN40/33 chranic¢ky a sdélovaci
kabel. V jedné chrani¢ce bude vedena mikrotrubicka se 4 vlaknovym optickym kabelem (SM-
9/125 pm).

Potrubi bude vedeno od napojeni na stavajici horkovodni potrubi v oblasti ul. Jate¢ni
k objektu Jate¢ni 1746/22.

b) ucel uzivani stavby

Jedna se o stavbu horkovodni piipojky, ktera bude zasobovat tepelnou energii objekt
Jatecni 1746/22.
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C) trvala nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki
na stavby a technickych poZzadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

B¢hem vystavby bude dodrZena vyhlaska ¢. 398/2009 Sb o obecnych technickych
pozadavcich zabezpeCujicich bezbariérové uzivani staveb. Prichodnost chodnikii bude
zabezpecena uroviiovou lavkou pro pési. Lavka bude opatiena zdbradlim.

Realizace horkovodnich rozvodi nebude po dokonceni piekazkou v bezbariérovém
uzivani okolnich ploch a komunikaci.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organi

Soucasti projektové dokumentace je dokladova Cast, ktera obsahuje podminky spravca

siti a dotenych organt statni spravy. Jednotlivé podminky a pozadavky spravcu siti a DOSS
jsou zahrnuty ve vykresové a textové ¢asti projektové dokumentace.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisu

Neni znamo.

s)) navrhované parametry stavby - zakladni rozméry, maximalni mnoZstvi
dopravovaného média apod.

Délky potrubi, které jsou pfedmétem uzemniho fizeni:
délka horkovodu v nové trase bude: 10,95 m
Pozn.: Jedna se o délku osy dvoutrubniho systému.

Horkovodni potrubi:

Teplonosné medium : horka voda

Teplota letni provoz : 55-85°C

Teplota zimni provoz : 90-140/60°C

Teplota maximalni : 140°C

Jmenovity tlak : 2,50 MPa

Technologie ulozeni . bezkanalové ulozeni potrubi PIP DN32/125

S izolaci série 2

Teplota pfivodni topné vody V zimnim provozu je proménna v zavislosti na venkovni
teploté. Predizolované potrubi je navrzeno na vypoctovou teplotu 140 °C a tlak 2,5 MPa.

VSechna piivodni a vratna potrubi budou fadné oznaceny dle poZzadavkd zadavatele.
Ptivod bude znacen Cervenou Sipkou a vrat bude znacen modrou Sipkou. Smér Sipky bude
znacit smér proudéni.
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h) zakladni bilance stavby — potfeby a spotifeby médii a hmot, hospodaieni
s dest’ovou vodou, celkové produkované mnozZstvi a druhy odpadu a emisi apod.

- Ptipojovaci vykon: cca 0,05 MW

Stavbou neni dotCen systém likvidace splaskové a destové vody z dotéené oblasti.
Veskeré odpadni materidly vzniklé¢ stavbou budou evidovany a likvidovany na pfislusné
skladce nebo sbérném dvote, kde budou vytiidény. Vyttidéné odpady budou odvazeny na
ptislusnou skladku odpadu.

Odpady vzniklé pti stavbé budou zneSkodnény v souladu se zakonem ¢.541/2020 Sb. o
odpadech, veskeré vzniklé odpady budou piedany osobé opravnéné k pievzeti odpadt do
vlastnictvi dle § 16, tj. osobé, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo odstranéni nebo
ke sbéru nebo k vykupu odpadd.

Nakladani s odpady bude feSeno dle katalogu odpadii — vyhlasky ¢. 8/2021 Sb.

) zakladni predpoklady vystavby — ¢asové tdaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Termin stavby 05/2023 az 09/2023

) orientacni naklady stavby

1.400 000,- K¢ bez DPH

B.2.2 Bezpeénost pri uzivani stavby

Na stavbé jsou navrzeny takové materialy a konstrukce, které zajisti bezpecny provoz
objektu. Jedna se o materialy, které napt. nevylucuji skodlivé latky, nezavadné natéry apod.
Navrzené¢ konstrukce zajistuji bezpecnost svou pevnosti a tvarem (vysky zdbradli, ploth
apod.).

Stavba nebude ohrozovat provoz dopravni obsluhy, sanitek, policie a hasi¢u. Zajisténi
staveniS§t¢ bude provedeno v souladu s nafizenim vlady ¢.591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich, zakon ¢.
309/2006 Sb. a provadécich vyhlasek a ptiloh.

Uzivani dokoncené stavby se bude zhlediska bezpe¢nosti osob fidit béznymi
pozadavky, obvyklymi pro dany typ stavby.

B.2.3 Zakladni technicky popis staveb

Jedna se o novou stavbu horkovodni ptipojky z Pl potrubi DN32/125 s izolaci série 2,
vedené v zemi. Nad potrubim horkovodu budou polozeny 2x HDPE DN40/33 chranicky a
sdélovaci kabel. V jedné chranicce bude vedena mikrotrubicka se 4 vlaknovym optickym
kabelem (SM-9/125 pum). Chranicky a sdélovaci kabel budou propojeny na stavajici vedeni
V ndpojném bod¢ na stavajici trasu.

Nova horkovodni pfipojka bude vedena od napojeni na stavajici horkovodni potrubi
v oblasti ul. Jate¢ni k objektu Jate¢ni 1746/22. Od mista nepojeni je potrubi vedeno
komunikaci ul. Jatecni (dlazebni kostky). Potrubi bude pokracovat k ohybu L2, ktery bude
veden v chodniku (dlazba). Dale bude v chodniku osazen ohyb L3. Za ohybem bude vedeno
potrubi do objektu Jate¢ni 1746/22. Potrubi bude do objektu vstupovat obvodovou sténou.
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Vstup do prostoru VS bude pies sténovou konstrukci. Technické feSeni prostupu viz
vykresova ¢ast. Predizolované potrubi bude ukonceno za vstupem do objektu piechodem na
potrubi ocelové. Dale bude potrubi vedeno objektem cca v délce 3,7m. V chodbé na potrubi
budou osazeny 4x piivafovaci uzaviraci armatury DN25 a zkrat ze tfi armatur DN15
(prohiivaci zkrat). Jedna dvojice uzavérai DN25 bude slouzit pro objekt Jate¢ni 1746/22 a
druha dvojice uzavéra DN25 pro objekt Jatecni 1388/24. Dodavka horkovodni pripojky konci
pfivafovacimi uzaviracimi armaturami. V trase horkovodniho vedeni budou osazeny 3
dilata¢ni ohyby L1, L2 a L3 (viz. vykresova Cast).

Pfedizolované potrubi vstupujici do objektd bude opatieno tésnicimi kruhy
(manzetami). NaruSena svisla hydroizolace objektu bude vyspravena.

Nové predizolované potrubi bude ulozeno do vykopu na montazni podkladek tloustky
min 100 mm. Pfed provedenim zasypu se musi montazni podkladky odstranit. Po montazi
bude potrubi obsypano ochrannou vrstvou pisku nebo drceného kamene fr.0-16 mm
s koeficientem nerovnomérnosti deo/dio >1,8 do vySe min. 100 mm nad konstrukci potrubi.
Nad zasypovou vrstvu pisku a to 100-200 mm bude ulozena 2x vystrazna folie zelené barvy (s
pfesahem 15 cm nad jednotlivé potrubi) a 1x vystraznd péaska oranzové barvy Sitky 300 mm
nad chranickami HDPE a sd¢lovacim kabelem. Obsypovy material a zasyp potrubi se provadi
rucné, stejné jako hutnéni pisku. Obsypovy material nesmi obsahovat organické slozky, jil ani
jakykoli material, ktery by v zemi mohl po ¢ase ztvrdnout.

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu splatnymi predpisy a
provedeni dila dle ni, musi provést odborna firma s odbornymi montaZnimi pracovniky.
Pro odborné vedeni a provadéni stavby, stanovi zhotovitel autorizovanou osobu
v pFislu$ném oboru vedenou v seznamu autorizovanych osob v CKAIT dle zikona
¢. 360/1992 Sh. (Autoriza¢ni zakon).

B.2.4 Zakladni popis technickych a technologickych zatizeni. Zasady reSeni zafizeni,
poti‘eby a spotieby rozhodujicich médii.

Jedna se o stavbu nové horkovodni ptipojky z PI potrubi vedeného v zemi. V trase se
nenachazi 7adna technicka a technologicka zatizeni.

B.2.5 Zasady pozarné bezpe¢nostniho feSeni

Jedna se 0 vybudovani novych podzemnich rozvodi. Vystavbou nedojde ke snizeni
pozéarni bezpec€nosti jako celku v misté stavby, ani ke snizeni bezpecnosti osob nebo ztizeni
zasahu pozarnich jednotek.

B.2.6 Hygienické pozadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi

Po dobu vystavby je dodavatel stavby povinen zabezpecit provoz dopravnich
prostfedkt produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim
platnym vyhlaskam a piedpisim o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich.
Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou miru.

Ochrana proti znecistovani komunikaci a nadmérné prasnosti:
Vozidla vyjizd&jici ze staveniS§t€¢ musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo
ke znecistovani vefejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou smési apod. Piipadné
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znecisténi vefejnych komunikaci musi byt pravidelné odstranovano. Vozidla dopravujici
sypké materidly musi pouzivat k zakryti hmot plachty. V pfipadé bourani nebo obdobi
zvysené prasnosti bude provadéno kropeni staveniste.

U vyjezdu ze stavenisté bude provadéno mechanické Cisténi vozidel vyjizdéjicich ze
staveniSté. V piipad¢ jejich znecisténi bude provadéno cisténi a kropeni piijezdovych
komunikaci.

Ochrana proti znecistovdani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace:

Vzhledem k charakteru stavebnich praci dojde k dotéeni podzemnich a povrchovych
vod v minimalni mife. Po dobu vystavby je nutno vhodnym zplsobem zabezpecit, aby
nemohlo dojit ke zne€isténi podzemnich vod, zejména znecisténim vod odpady z pracovnich
procest, z myti dopravnich prostfedkd, stavebnich strojii nebo splachovanim blata. Déle bude
zabezpecen vhodny zptsob odvadéni destovych vod z provoznich, vyrobnich a skladovacich
ploch staveniste.

Odvadéni srdzkovych vod ze staveni$t¢ musi byt zabezpeceno rovnéz tak, aby se zabranilo
rozmaceni povrchil ploch staveniste.

B.2.7 Zasady ochrany stavby pred negativnimi G¢inky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi

PI potrubi je ukladano na piskové loze a nebrani v pronikani radonu z podlozi do
venkovniho prostiedi. Netesi se.

b) ochrana pied bludnymi proudy
PI potrubi se skladd z médionosné ocelové trubky opatiené vrstvou izolace

z polyuretanové pény a zalité v plastové HDPE trubce. Ochrana pfed bludnymi proudy neni
z charakteru potrubi potieba. Nefesi se.

c) ochrana pred technickou seizmickou

V oblasti se nenachazi zdroje technické seizmicity. Nefesi se.

d) ochrana pied hlukem

Technologické zatizeni neprodukuje zadny hluk. Nefesi se.

e) protipovodiiova opatieni

Stavba se nenachazi v zaplavovém tizemi. Netesi se.

f) ochrana pred ostatnimi u¢inky — vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

Stavba se nenachazi v poddolovaném uzemi. Neftesi se.
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B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Vv

a) napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, preloZky, kiiZeni se stavbami
technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v piripadé, kdyz je stavba umisténa
v ochranném pdasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury

Napojeni na zdroj vody neni k charakteru stavby potieba. Zhotovitel dila si zajisti
vlastni zdroj elektrické energie (elektrocentralu, dieselagregat).

O pfipojeni osvétleni stavenisté na stavajici zatizeni Technickych sluzeb mésta Pferov
je nutné pozadat ptislusného technika a sjednat podminky napojeni.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Specifikuje realiza¢ni firma, pted zahajenim vystavby.

B.4 Dopravni reSeni

1. Rozsah a predmét reseni

Obsahem je svislé a vodorovné dopravni znaceni v zajmové oblasti rekonstrukce spolu
s dopravnim znacenim pfiléhajicich komunikaci.

Ptechodné dopravni znaceni bude umisténé na podstavcich, poptipadé na stavajicich
sloupcich ¢i sloupech, takze nebude hrozit kontakt s podzemnimi sitémi. Umisténi dopravnich
znacek na stavajici sloupy a sloupky je nutno ptedem projednat s majiteli. Projednani si zajisti
dodavatel stavby, stejné jako stanoveni dopravniho znaceni.

2. Podklady

- zakon 361/2000 Sb. v platném znéni
- technicke podminky TP 66
- CSN a predpisy platné v dobé zpracovani PD

3. Rozdeleni do etap
Charakter stavby nevyzaduje rozdéleni do etap. Netesi se.

4. Zasady dopravné inzenyrskych opatreni DIO
Zékladem DIO je zajiSténi:
- dopravni obsluhy pfilehlych objektl dle jejich potieb
- dostupnosti oblasti pro HZS a IZS
- dostate¢né informovanosti o uzavirkach v médiich

5. Zajisteni zasobovani a uzivani

Odvoz komunalniho odpadu a separovaného odpadu

Vjezd svozového vozidla do uzavienych etap bude povolen dle harmonogramu. Ridici
svozovych vozu jsou povinni dbat pokyni pracovniki stavby a fidit se dle aktualni situace na
stavbé.

Stavajici budovy
Po dobu vystavby bude umoznén vjezd do objekt v misté realizace.
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6. Legislativni podklady pro instalaci dopravniho znaceni

Pro navrh dopravniho znaceni plati zakon ¢. 361/2000 Sb. v platném znéni a musi
respektovat i technické podminky TP 66 Zasady pro piechodné dopravni znaceni na
pozemnich komunikacich.

Instalaci znacek mtize provést pouze firmy, kterd mé na tuto ¢innost opravnéni.

7. Prechodné dopravni znaceni

Ptechodné dopravni znaceni je mozno rozd¢lit na nékolik ¢asti:

- odparkovani vozidel

- uzavieni pfedmétného tseku pro dopravu (s udélenim vyjimek)

- avizo uzavieni ulice a navedeni na objizdnou trasu a usmérnéni pohybu pésich
- oznameni o omezeni dopravy

Po skoncéeni vykopovych praci bude vykopova ryha oteviena pies celou Siiku

komunikace. Nad vykopovou ryhou bude, v celé §ifce vozovky, osazeno tézké premosténi.

Provizorni tézké pfemosténi bude provedeno kotvenymi ocelovymi platy do stavajici
konstrukce vozovky proti posunuti. Po skonceni budou vznikl¢ otvory zality asfaltovou
suspenzi.

Vsechna tato opatieni budou oSetfena dopravnim znacenim.

Stavba nevyzaduje napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu.

Po ukonceni stavby bude provoz na pozemnich komunikacich dle soucasného

dopravniho znaceni.

B.5 ResSeni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

Dotéené travnaté plochy budou po ukonceni vystavby horkovodnich rozvoda
ohumusovany vrstvou zeminy v minimalni tl. 10 cm, vyrovnany, osety parkovou travni smési
a zavalcovany. Pfed vlastnim ohumusovanim je nutno odstranit veskeré stavebni zbytky a
kameny.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi

a) vliv stavby na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida

Provadgjici stavebni firma musi negativni vlivy pusobici v prubéhu realizace omezit
na minimum. Béhem realizace bude v okoli staveni$té zvySeny provoz stavebnich
mechanizmu, coz se projevi v omezeni provozu ostatni dopravy a bude provazeno zvySenou
hlu¢nosti, respektive prasnosti. Za Cistotu komunikaci zodpovida zhotovitel stavby. Z dtvodi
ochrany zivotniho prostfedi je nutné po dobu realizace dbat zejména na:
zamezeni Vzniku nadmérné prasnosti
pouziti vhodnych dopravnich prosttedki pro prepravu sypkych materiala
ochrana stavajici zelené
ochranu materidlu pted znehodnocenim nebo poskozenim
vylouceni spalovani odpadu na stavenistich
nafizeni, resp. pokyny Magistratu mésta Pferov o dodrzovani Cistoty ve mésté
respektovat podminky Magistratu mésta Pierov z hlediska omezeni vlivu nadmérného
hluku na stavenistich
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e Odpady vzniklé pii stavbé budou zneSkodnény v souladu se zdkonem ¢.541/2020 Sb. o

odpadech, veskeré vzniklé odpady budou piedany osobé opravnéné k pievzeti odpadu do
vlastnictvi dle § 16, tj. osob¢, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo odstranéni
nebo ke sbéru nebo k vykupu odpadu.

Nakladani s odpady bude feSeno dle katalogu odpadii — vyhlasky ¢. 8/2021 Sb.

Mozné odpady pfi stavbe:

170101-O-beton

170102-O-cihly

170107-O-smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkt

170302-O-asfaltové smési

170504-O-zemina a kameni

170904-O-smiSené stavebni a demoli¢ni odpady

Tyto odpady mohou byt vyuzity k terénnim upravdm stavby, pfipadné ulozeny na

povolené skladce.

170201-O-dtfevo

170202-0O-sklo

170203-O-plasty

170405-0O-Zelezo a ocel

170407-O-smésné kovy

170411-O-kabely

170604-0-izola¢ni materialy

Tyto odpady mohou byt vyuzity nebo odstranény pouze v zafizenich k vyuziti nebo

odstranéni ostatnich odpadu.

Cast vykopané zeminy bude pouZita na zasypy a nevyuzitelna zemina, respektive sut

ze stavebnich praci bude odvezena na skladku, kterou dohodne stavebnik ve spolupréci
S méstskym Uradem.

b) vliv stavby na p¥irodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamdtnych stromii,
ochrana rostlin a Zivocichii apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Jedna se o stavbu v zastavéném tGzemi mimo ochranna pasma pamatnych stromt. Pti
budovani horkovodu bude respektovana CSN 83 9061 — Ochrana stromil, porostil a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

c) vliv stavby na soustavu chrdanénych uzemi Natura 2000
Horkovodni rozvody jsou mimo tzemi Natura 2000.
d) zpiisob zohlednéni podminek zdavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem
Realizace zaméru nevyzaduje posouzeni jejich vlivil na zivotni prostiedi.
e) V pripadé zaméru spadajicich do reiimu zakonu o integrované prevenci zdkladni

parametry zpiisobu naplnéni zdvérii o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Neresi se.
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f) navrhovand ochrannd a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich piedpisi

V zékonu ¢. 458/2000 Sb., zékon o podminkach vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich (energeticky zakon) jsou urCena ochranna a bezpeCnostni pasma pro sité
prenasejici energii.

Siika ochrannych pasem pro tepelné vedeni je vymezena svislymi rovinami vedenymi
po obou strandch zafizeni pro rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdalenosti méfené
kolmo k tomuto zafizeni, ktera ¢ini 2,5 m.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Neresi se

B.8 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
V z4jmové oblasti se budou feSit nové inzenyrské sité. Stavajici inZenyrské sité
technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, parovod, sdélovaci kabely Cetin a.s.,
plynovod, kabely NN a VN, kabely VO) budou vytyéeny jejich spravci. Vykopové prace
nebudou zahajeny pied vytyCenim veskerych inzenyrskych siti. V ochrannych pasmech
inzenyrskych siti budou vykopové prace provaddény rucné za dodrzeni vSech pokynl
jednotlivych spravceu siti a za dodrzeni vSech predepsanych bezpe¢nostnich opatieni.
Pted zahajenim staveb je nutné zejména:
e provést vytyceni vSech inzenyrskych siti, které jsou v soucasné dob& vedeny v trase
vykopu
e dodrzet podminky a pozadavky dotéenych organizaci v ,,Dokladové ¢asti* zvlasté pred
zahajenim praci v ochrannych pasmech inzenyrskych siti
e projednat podminky vstupu na dotéené pozemky, plochy zelen¢, komunikace apod. a do
objektl dotéenych stavbou
e nezakryvat kanaliza¢ni poklopy, vodovodni armatury, plynové armatury apod.
e vyrozumét obyvatele dot¢enych domil v dostatecném predstihu o planovanych pracich
e zajistit pfistup do jednotlivych objektli a zajistit vyklizeni mistnosti, kde bude provadéna
montaz
e uzaviit smlouvu na do¢asny pronajem ploch atd.
e pfi pokladce potrubi budou dodrzeny podminky CSN 73 6005

b) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dievin

Po dobu realizace stavby budou na stavenisti dodrzovany bezpeénostni predpisy
stanovené zakony, na n¢ navazujici vyhlasky (pfedevsim vyhl. €. 48) a nafizeni vlady apod.
Bezpecnost prace by se méla fidit dle vSech platnych zdkonli a nafizeni vlady a to
zejména:
o Zakon € 262/2006 Sb. (Zak. prace) ve znéni pozdejSich predpisii
o Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

Strana 14



iz Stavba | Energetika | TZB

o Nartizeni vlady 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi pracich na stavenistich
o Natizeni vlady 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi

pii praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky

Vsichni pracovnici, pracujici na stavbé, musi byt proSkoleni odpovédnym
pracovnikem (stavbyvedoucim) z bezpeCnostnich ptedpisti v rozsahu potiebném pro vykon
jejich prace na stavbé. Pracovnici, ktefi nespliiuji podminky odborné a zdravotni zptsobilosti
nesmi provadét prace, pro které je tato zpusobilost nutna (prace ve vyskach, obsluha
stavebnich stroju, svare¢ apod.).

Pracovnici na stavbé musi byt dale odpovédnym pracovnikem vycerpavajicim
zpusobem seznameni se:
vstupy na stavbu
umisténim hlavniho vypinace el. proudu
vnitrostavenistnimi komunikacemi
pribéhem a ochrannymi pasmy inzenyrskych siti
vymezenymi prostorami pro zhotovitele
pozarnimi poplachovymi smérnicemi
traumatologickym planem
technologickym postupem a vyhodnocenim rizik pro stavbu
jinymi skuteénostmi specifickymi pro stavbu, s nimiz musi byt kazdy pracovnik na stavbé
seznamen

Pracovnici jsou vybaveni s ohledem na posouzeni rizik a v souladu se smérnici
spolec¢nosti pro jejich poskytovani potfebnymi ochrannymi pracovnimi prostiedky.

Odpovédny stavbyvedouci realiza¢ni firmy ma k dispozici na stavbé evidenci o
provedenych Skolenich, o splnéni podminek zdravotni zptsobilosti vede evidenci personalni
utvar spole€nosti.

Stavbyvedouci provede proSkoleni odpovédného pracovnika subdodavatele. Provede
fadnou predavku pracovisté, jejiZz soucasti je vymezeni pracovniho prostoru a Seznameni
S pfistupovymi cestami.

Béhem vystavby bude vykopovéa ryha ohrani¢ena zébradlim skladajicim se z horni
ty€e upevneéné ve vysi 1,1m na stabilnich sloupcich a jedné mezilehl¢ sttedni tyCe a oznacena
vystraznou tabulkou.

Docasné lavky a premosténi nad vykopem budou spliiovat podminky min. prajezdné
Sitky s bezbariérovymi najezdy. Lavky pro pési budou min. Sitky 1,5m o max. vySkovém
rozdil 20mm budou osazeny pevnym zabradlim o vySce 1,1m. Po obou stranach lavky pro
pési bude ve vySce 250mm od zemé piipevnéna vodici ty¢ slouZici pro lepsi orientaci zrakoveé
postizenych. Od jednotlivych lavek pro p€si budou vykopy na obé¢ strany v délce min. 1,5m
ohrani¢eny pevnymi zabranami ve vysce 1,1m.

V noci a za snizené viditelnosti bude vykop, lavky a pfemosténi osvétleno.

Po ukonceni budou naruSené chodniky a zpevnéné plochy uvedeny do plvodniho
stavu véetné vodicich linii.

Budou-li na stavenisti pisobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen ur€it potfebny pocet koordinatori bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi
préci na stavenisti s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho naro¢nosti na koordinaci ve
fazi ptipravy a ve fazi jeho realizace.
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Celkova predpokladana doba ¢inni maximalné 30 pracovnich dni za tc¢asti maximalné
5 osob/den. Celkova ptedpokladana doba provadéni stavby ¢inni 150 pracovnich dni
V pfepoctu na jednu fyzickou osobu.

Seznam vykonavanych praci a cCinnosti vystavujici fyzickou 0Sobu zvysenému
ohrozeni Zivota, nebo poSkozeni zdravi podle pfilohy ¢. 5 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.:

- 6. Prace vykondvané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, poptipadé
zafizeni technického vybaveni.

Z dtivodu ptedpokladu splnéni pozadavku stanovenych zdkonem 309/2006 Sb § 14 a §
15 se predpoklada nutna ucast koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci.

Provadéci realizacni firma musi negativni vlivy pusobici v pribéhu vystavby omezit
na minimum. Cinnost strojii bude omezena na miru potiebnou pro provadéni praci a bude
upravena, dle ¢asového planu od 7.00 do 18.00 hod. Za ¢istotu komunikaci, odpovida
zhotovitel stavby. Pied zahajenim vystavby je tieba provést zabezpeCeni vzrostlych stromi
V prostoru staveniste.
Z dtivodu ochrany zivotniho prostiedi je nutné po dobu vystavby dbat zejména na:

zamezeni vzniku nadmérné prasnosti

pouziti vhodnych dopravnich prostiedkil pro ptepravu sypkych materialti

ochrana stavajici zelené

ochrana materiala pted znehodnocenim nebo poskozenim

vylouceni spalovani odpadii na stavenistich

nafizeni resp. pokyny Méstského tfadu o dodrzovani Cistoty ve mésté

respektovat podminky Mé&stského tfadu z hlediska omezeni vlivu nadmérného hluku na

staveniStich

e Odpady vzniklé pfi stavbé budou zneSkodnény v souladu se zakonem ¢.541/2020 Sh. o
odpadech, veskeré vzniklé odpady budou predany osob¢ opravnéné k prevzeti odpadi do
vlastnictvi dle § 16, tj. osob¢, ktera je provozovatelem zatizeni k vyuZziti nebo odstranéni
nebo ke sbéru nebo k vykupu odpadu.

Nakladani s odpady bude feseno dle katalogu odpadti — vyhlasky ¢. 8/2021 Sb.

Pti budovani horkovodnich rozvodu dojde k asanaci stavajicich dievin.

Pii budovani horkovodnich rozvoda bude respektovana CSN 839061 — Ochrana
stromd, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

C) maximdlni docasné a trvalé zdabory pro stavenisté

Ptred zahajenim praci na vystavbé horkovodni piipojky je nutné uzavtit smlouvu na
docasny pronajem ploch s ZUK Magistratu mésta Prerov. Vyse poplatku za zabor 1 m? na 1
den bude stanovena ve vysi platné v dobé realizace stavby.

d) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Prichodnost chodnikli bude zabezpecena uroviiovou lavkou pro péSi o min. Sifce
1500mm. Lavka bude opatfena zabradlim. Béhem vystavby bude zabezpecen bezbariérovy
ptistup do pfilehlych domu, tak aby nebyly ohrozeny osoby s omezenou schopnosti pohybu
nebo orientace. Patky oploceni nesmi zuzovat pruchozi prostor podél oploceni.

Stavba bude provadeéna v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpist, novely ¢. 350/2012 Sb., a provadécich vyhlasek a zejména vyhlasky ¢. 398/2009
Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb.

Realizace horkovodnich rozvodd nebude po dokonceni piekazkou v bezbariérovém
uzivani okolnich ploch a komunikaci.
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h) bilance zemnich praci, poZadavky na p¥isun nebo deponie zemin

Vykopek bude odvazen na mezideponie zhotovitele. Sut' z bouracich praci bude
ukladana do kontejnerii a bude zajistén jeji prabézny odvoz ze stavby. Sut’ z bouracich praci
bude nabidnuta k recyklaci, spalitelny odpad bude odvezen ke spaleni do spalovny.
Vybourany material nesmi byt skladovan volné na vefejnych prostranstvich. Zhotovitel
odpovida za likvidaci veskerych vybouranych materialti a odpadii v ramci celé stavby.

Plocha pro do¢asné skladovani trubniho materialu je navrzena na zpevnéné plose (Viz
vykresova dokumentace). Drobny a montazni material bude skladovan Vv mobilnich
prostiedcich dodavatele, popt. dle dohody s investorem. Soucasné bude na stavenisti umistén
kontejner na odpad z demontaze a montaze potrubi.

Skladovani materialu na staveniS$ti musi byt provadéno tak, aby byl v pribéhu
vystavby zajistén jeho pfisun a dil¢i odbér bezpecné¢ a bez moznosti ohrozovani okoli
skladovanym materialem a v souladu s pozadavky na skladovani materialu vyrobcem. Plochy
urcené ke skladovani materidlu musi byt odvodnény, zpevnény a oznaceny bezpecnostnimi
tabulkami. Skladovany material bude skladovan tak, aby nedoslo k jeho znehodnoceni nebo
odcizeni.

Skladovany material bude zajistén proti sesunu, ptevraceni a posunuti od skladovaci
plochy pomoci zarazek, opér a klinti. Roury budou béhem skladovani uloZzeny na podkladkach
hranatého tvaru. Jednotlivé stavebni hmoty musi byt skladovany ve stejné poloze, ve které
budou nasledn¢ uloZeny ve stavebni konstrukci. Material nesmi byt skladovan do vysky vétsi
nez 1,5m.

Tekuté hmoty musi byt skladovany v nadobach s otvorem pro vyprazdnovani v poloze
takové, aby tento otvor byl na horni stran¢ uloZeného obalu. Sypké hmoty smi byt ukladany
na skladku do libovolné vysky pouze za ptredpokladu, Ze navézeni i odebirani téchto hmot
bude provadéno plné¢ mechanizovanymi prostiedky. Pfi odebirani hmoty nesmi vzniknout
previs. Mozna vznikla sténa materialu nesmi piesdhnout 9/10 vysky dosahu stroje uréené¢ho
K odebirani. Ruéné smi byt sypky material skladovan pouze do vysky 2,0m. Pfi ruénim
odebirani nesmi vzniknout pfevis vyssi nez 1,5m. Pytlované sypké hmoty lze skladovat ru¢né
do vysky 1,5m a pfi pouziti mechanismi do vysky 2,0m.

Pro potteby provadéni vykopovych praci, zvlastniho uzivani komunikace a umisténi
zafizeni staveniSt¢ je nutné povoleni, které bude vydano na zakladé schvalené zadosti a
uhrady spravnich poplatkl ptislusSnym méstskym ufadem.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Neresi se.
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