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1 UvVOD

Jedna se o stavbu nové horkovodni piipojky, ktera bude zasobovat tepelnou energii
napojovany objekt Jatecni 1746/1, v oblasti ul. Jate¢ni, Pterov. Potrubi bude vedeno ve
zpevnénych plochach (komunikace, chodniky).

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi piedpisy a provedeni
dila dle ni musi provést odborna firma sodbornymi montaZnimi pracovniky. Pro
odborné vedeni a provadéni stavby stanovi zhotovitel autorizovanou osobu v p¥islu$ném
oboru vedenou v seznamu autorizovanych osob v CKAIT dle zikona ¢&. 360/1992 Sb.
(Autorizacni zakon).

Pokud je v projektové dokumentaci uveden obchodni nazev vyrobku, jedna se
pouze o informativni charakter nikoliv o poZzadavek. Tento vyrobek miiZe byt zaménén

za jakykoliv jiny, pri spIlnéni minimalnich technickych parametri uvedeného vyrobku.

Bez predchozi prohlidky neni mozZné ziskat realny pohled na rozsah celého dila.

2 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby: PD - pripojka a VS pro objekt na ul. Jate¢ni 1746/22,
Prerov

Misto stavby: Pterov

Katastralni tuzemi: katastralni izemi Pterov [734713]

Investor: Teplo Prerov a.s.

Blahoslavova 1499/7, 751 17 Prerov
IC: 25391453
DIC: CZ25391453

Projektant: UCHYTIL s.r.o0., K terminalu 7, 619 00 Brno
ICO: 60734078
DIC: CZ 60734078

Jednatel: Josef Uchytil

Vedouci stt. projekce: Radim Dosek, tel. 560 594 121
Vypracoval: Ing. Pavel Uradnicek, tel. 560 594 122
Hlavni projektant: Radim Dosek, ¢. aut. 1400457

Strana 2


https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=f2NyHde8TRQNcAFgV1AcP2QnZv15DtvGmzzqFgDQdXyQgoKS8RKrld0nqgx1vCCnqCQ4Z4r8Z5yLsZK-m2V0m1HGHBTFVSVol-22Cnn2taYYAl3Ii9L-9w==

Stavba | Energetika | TZB

3 ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

Horkovodni potrubi:

Teplonosné medium : horka voda

Teplota letni provoz : 55-85°C

Teplota zimni provoz : 90-140/60°C

Teplota maximalni . 140°C

Jmenovity tlak 12,50 MPa

Technologie uloZeni : bezkanalové ulozeni potrubi PIP DN32/125

S izolaci série 2

Teplota ptivodni topné vody vV zimnim provozu je proménna v zavislosti na venkovni
teploté. Predizolované potrubi je navrzeno na vypoctovou teplotu 140 °C a tlak 2,5 MPa.

Vsechna ptivodni a vratna potrubi budou fadn€ oznaceny dle pozadavki zadavatele.
Ptivod bude znacen Cervenou Sipkou a vrat bude znacen modrou Sipkou. Smér Sipky bude
znacit smér proudéni.

4 VYCHOZI PODKLADY

- objednavka investora

- platné normy CSN a ISO

- konzultace s provozovatelem tepelnych siti, investorem a objednatelem Teplo Pierov a.s.
- technicky prizkum na misté stavby

5 DOTCENE POZEMKY

Seznam pozemkd, na kterych se stavba umistuje

Druh PARC. | LV¢. | Vyméra | Druh Katastraln | Vlastnik

stavby C. pozemku | i izemi

horkovod - | 4929/1 10001 | 2330 ostatni Prerov Statutirni mésto Pferov, Bratrska

nova trasa plocha [734713] 709/34, Prerov I-Mésto, 75002
Pterov

Seznam pozemkil pod pfipojovanymi objekty

Druh PARC. | LV¢. | Vyméra | Druh Katastraln | Vlastnik

stavby C. pozemku | i izemi

horkovod - | 217 2616 140 zastavéna | Prerov Skalakova 9 s.r.0., Dr. Skalaka

nova trasa plochaa | [734713] 1452/9, Pterov [-Mésto, 75002
nadvori Prerov
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Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo
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Druh PARC. | LV¢. | Vyméra | Druh Katastraln | Vlastnik
stavby C. pozemku | i izemi
horkovod - | 220 48 214 zastavéna | Prerov Vrbas Vlastimil, Krestova 1302/23,
nova trasa plochaa | [734713] Hrabtivka, 70030 Ostrava
nadvori

6 POPIS TRASY

Délka nové trasy:
délka horkovodu v nové trase bude: 10,95 m
Pozn.: Jedna se o délku osy dvoutrubniho systému.

Vsechna pfivodni a vratnad potrubi budou t4dné oznaceny dle pozadavki zadavatele.
Ptivod bude znacen Cervenou Sipkou a vrat bude znacen modrou Sipkou. Smér Sipky bude
znacit smér proudéni.

6.1 Popis trasy

Jedna se o novou stavbu horkovodni ptipojky z Pl potrubi DN32/125 s izolaci série 2,
vedené v zemi. Nad potrubim horkovodu budou polozeny 2x HDPE DN40/33 chranicky,
1xmikrotrubicka se 4 vlaknovym optickym kabelem (SM-9/125 pum) a sdélovaci kabel, které
budou propojeny na stavajici vedeni v napojném bod¢ na stavajici trasu.

Nova horkovodni ptipojka bude vedena od napojeni na stavajici horkovodni potrubi
v oblasti ul. Jate¢ni k objektu Jate¢ni 1746/22. Od mista nepojeni je potrubi vedeno
komunikaci ul. Jate¢ni (dlazebni kostky). Potrubi bude pokrac¢ovat k ohybu L2, ktery bude
veden v chodniku (dlazba). Za ohybem bude vedeno potrubi do objektu Jateéni 1746/22.
Potrubi bude do objektu vstupovat obvodovou sténou. V trase horkovodniho vedeni budou
osazeny 3 dilata¢ni ohyby L1, L2 a L3 (viz. vykresova Cast).

Vstup do prostoru VS bude pies sténovou konstrukei. Technické feseni prostupu viz
vykresova ¢ast. Piedizolované potrubi bude ukonéeno za vstupem do objektu pfechodem na
potrubi ocelové. Dale bude potrubi vedeno objektem cca v délce 3,7m. V chodbé na potrubi
budou osazeny 4x piivatovaci uzaviraci armatury DN25 a zkrat ze tii armatur DN15
(prohfivaci zkrat). Jedna dvojice uzavéra DN25 bude slouzit pro objekt Jatecni 1746/22 a
druha dvojice uzavéra DN25 pro objekt Jate¢ni 1388/24. Dodavka horkovodni ptipojky konéi
piivafovacimi uzaviracimi armaturami. Rozsah praci je patrny z vykresové dokumentace
(vykres D.2-06 - Ukonéeni potrubi v Jate¢ni 1746/22).

Ptedizolované potrubi vstupujici do objektii bude opatieno tésnicimi kruhy
(manzetami). Narusena svisla hydroizolace objektu bude vyspravena.

Nové predizolované potrubi bude ulozeno do vykopu na montazni podkladek tloustky
min 100 mm. Pied provedenim zasypu se musi montazni podkladky odstranit. Po montazi
bude potrubi obsypano ochrannou vrstvou pisku nebo drceného kamene fr.0-16 mm
s koeficientem nerovnomeérnosti deo/d1o >1,8 do vyse min. 100 mm nad konstrukci potrubi.
Nad zasypovou vrstvu pisku a to 100-200 mm bude uloZena 2x vystrazna folie zelené barvy (S
pfesahem 15 cm nad jednotlivé potrubi) a 1X vystraznd paska oranzové barvy §itky 300 mm
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nad chranickami a sdélovacim kabelem. Obsypovy material a zasyp potrubi se provadi ru¢né,
stejné jako hutnéni pisku. Obsypovy material nesmi obsahovat organické slozky, jil ani
jakykoli material, ktery by v zemi mohl po ¢ase ztvrdnout.

7 POTRUBNI CAST

7.1 Potrubi a prislusenstvi

Potrubi horkovodni ptipojky bude provedeno z ptedizolovanych ocelovych trubek -
sdruzeny systém s ocelovou teplonosnou trubkou. Systém se sklada z médionosné ocelové
trubky opatiené vrstvou izolace z polyuretanové pény a zalité v plastové HDPE trubce.

Pozadavky na potrubi a dily potrubi v  pfedizolovaném  provedeni

Piedizolovana trubka sestéva z
Poz Soucast Material
Médioveé trubky Ocel
2 lzolace Polyuretanova péna
3 Vnéjsiho pladté  Polyetylén HDPE
! Dvou 1,5 mmy
médénych vodiu
pPro monitorovani

TR PR
vihkosti

5 Stitku trubky

- dodavka piedizolovaného potrubi musi spliiovat CSN 42 6714, CSN 42 5715, CSN 42 5710,
CSN EN 253, CSN EN 448, CSN EN 489, CSN EN 15632-2 a DIN 2448, DIN 1629, DIN
2458.

- teplonosna vnitini trubka ocelova bezesvé, svarfované

- Jmenovity tlak min. PN 25

- max. teplota pfi zivotnosti 30 let 150 °C

- material ocel P235GH, P265GH

- tepelnou izolaci potrubi tvofi polyuretanova tvrdd péna (PUR), vyrdbéna chemickou
reakci polyolu s izokyanatem (MDI) a pomoci hnaciho média cyklopentanu. PUR péna
musi byt bezfreonova a splitovat EN 253.

- vlastnosti tepelné izolace:

- tepelna vodivosti A pii 50°C <0,0250 W/mK métend 0,0247 W/m/K
- absorpce vody po 90 min <10 %

- objemova hmotnost 60-120 kg/m3

- pevnost v tlaku >0,3 MPa

- uzavienost bun¢k > 90% meétend min. 93%

- MDI index isokyanatu > 130

- Svrchni plast’ tvofi plastova izolace z HD-PE trubky.
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- vlastnosti plastové izolace:

- hustota > 950 kg/m3

- natazeni pfi roztrzeni > 400 %

- pevnost v tahu > 19 MPa

- rychlost toku taveniny 0,2<MFR <0,5 g/10 min

7.2  Armatury

V objektech budou osazeny na ocelovém potrubi ptivafovaci kulové kohouty s pakou
nebo s manualnim ptevodem s kole¢kem piislusné dimenze (viz PD)

7.3 Signalizace poruch

Potrubi je opatieno signalizaénimi vodi¢i zalitymi v polyuretanové péné. Vodice
od jednotlivych dild se spoji lisovanymi spojkami. V objektech budou signaliza¢ni vodice
ukonceny v méfici krabici se zafezovymi pasky, kde bude moznost jejich proméienti.

7.4 Sdélovaci technika

Podél horkovodni ptipojky budou ptilozeny 2 ks oranzové komunikacni
chranickyDN40/33, ve které bude vzdy vtazen lks kabel TCEPKPFLE 5x4x0,8 + 1ks
mikrotrubicka se 4 vlaknovym optickym kabelem (SM-9/125 pm). Tyto kabely budou
propojeny v rozvadéfové skiini MIS 1b na zafezavacich svorkovnicich opatfenych
bleskojistkami (metalicky kabel) a nasténném optoboxu (opticky kabel) umisténych v nové
vyménikové stanici. Opacné konce komunikacni trasy budou napojeny na stavajici chrani¢ky
/| kabely spojkami k tomu urenymi v misté napojeni nového horkovodniho vedeni na
stavajici potrubi. Timto bude vytvofeno odboceni komunika¢ni trasy do nové vymeénikové
stanice ve formé smycky.

Chranicka HDPE DNA40/33 bude za prostupem sténou ukonéena koncovkou pro
chranicky HDPE. Technické feseni viz vykresova ¢ast.

Pro komunika¢ni rozvod bude podél horkovodniho potrubi ulozen kabel typu
TCEPKPFLE 5x4x0,8 mm2 a 2x chranicka HDPE DN40/33. Sdélovaci kabel TCEPKPFLE
5x4x0,8 mm2 a chranicky HDPE budou polozeny volné do vykopu nad ptedizolované
potrubi. Chranicka - télo trubky je vyrobeno z kvalitniho vysokohustotniho polyethylénu
(HDPE), ktery zarucuje jeji vybornou odolnost vii¢i vodé a vétsing béznych chemikalii. Oba
konce ocelové chranicky budou opatfeny koncovou manzetou.

Sdélovaci kabel bude ukonéen za prostupem obvodovou sténou ve skiifice MIS se
zafezovymi pasky a vodotésné zaizolovan.

Chranicky HDPE DN40/33 budou za prostupem sténou ukonceny koncovkou pro
chranicky HDPE.

Po montazi bude sdélovaci kabel a chranicky HDPE DN40 spolecné s predizolovanym
potrubim obsypany ochrannou vrstvou pisku nebo drceného kamene fr.0-8 mm vyse 100 mm
nad konstrukci potrubi. Nad zasypovou vrstvu obsypového materialu a to 100-200 mm bude
ulozena 1x vystrazna paska oranzové barvy Sifky 300 mm nad chranicky HDPE DN40 a
sdélovacim kabelem. Zasyp a obsyp se musi provadét ruéné, stejné jako hutnéni pisku.
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Kalibrace trubek

Zkouska prichodnosti (kalibrace) se bude provadét na vSech polozenych ochrannych
trubkach. ZkouSka musi prokazat prichodnost ochranné trubky pro pozdéjsi zataZzeni Ci
zafouknuti optického kabelu. Ucelenym tsekem trasy ochranné trubky se profoukne kontrolni
pist (kalibr) o délce 150 mm az 200 mm. V ptipad¢, Ze kalibr v ochranné trubce uvazne, musi
se jeho poloha vyhledat z povrchu pomoci lokaliza¢niho zafizeni. Vyhledané misto se odkryje
a zavada se odstrani (vyménou poSkozené ¢asti ochranné trubky).

Tlakova zkouska

Zkouska tlakutésnosti ochrannych trubek se provadi u vSech provoznich i rezervnich
ochrannych trubek. Konce zkousené ochranné trubky budou tlakutésn¢ uzavieny a opatfeny
ventilky. Ochranné trubky se zkousi ptetlakem vzduchu v rozmezi 50 az 100 kPa (pii
zafukovani dosahuje pietlak i 800 kPa). Po nafouknuti zkouSeného tlakového useku a
odpojeni plniciho zatizeni se pfipousti snizeni pietlaku v celém tseku (mezi misty vyvedeni
ochrannych trubek) max. o 1 % za 1 hodinu.

7.5 Tepelné izolace a natéry

Ocelové potrubi horkovodu, opatiené nasledné tepelnou izolaci, bude opatieno
natérem, slozenym z vrstev jednoslozkové alkydové zakladni antikorozni natérové hmoty a
vrchni jednoslozkové alkydové nétérové hmoty. Natérovy systém bude aplikovan Stétcem
popi. valcem. Pied aplikaci natérového systému bude provedeno ruéni nebo mechanické
ocisténi a odmasténi natiraného povrchu na stupen St2.

7.6 Kompenzace a tepelné dilatace

Kompenzace tepelné dilatace vcetné oblozeni dilata¢nimi pols$taii byla schvalena
dodavatelem pifedizolovaného potrubi na zakladé piedanych klade¢skych plana
ptedizolovaného potrubi. Dilata¢ni polStafe slouzi k zachyceni pohybu PI potrubi v mistech
lomi, ohybi, odbocéek apod. Firma provadéjici ukladani potrubi musi zajistit, aby v oblastech
s dilata¢nimi polstafi byly mezi plastovou trubkou a sténou vykopu dodrzeny zvySené
minimalni odstupy.

7.7 Svarovani

Pro svatovani horkovodniho potrubi budou uréeny nasledujici metody:
- 141 - obloukové svafovani wolframovou elektrodou v internim plynu
TIG/WIG pro koten a prvni vypliiovou vrstvu svaru nebo cely svar
- 131 — obloukové svatovani tavici se elektrodou v internim plynu MIG
- 135 — obloukové svafovani tavici se elektrodou v aktivnim plynu MAG
- 111 — ruc¢ni obloukové svafovani obalenou elektrodou pro vypli a prevyseni
svaru

Svafovani musi byt provadéno podle CSN EN 13480-4. Svarové spoje budou
provedeny podle doporuéeni CSN EN 13480-5.

Viechny svary musi byt oznaéeny dle CSN EN 13480-5 tak, aby bylo mozné
identifikovat svarece, ktefi provadéli jednotlivé svary.

Svary kontrolované RTG budou oznaceny tak, aby je bylo mozno na RTG snimcich a
v dokumentaci snadno identifikovat.
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Cisla svart budou zanesena do dokumentace skuteéného provedeni.
Svary na potrubi budou rentgenovany dle ISO CSN 5579, a to v rozsahu 100% svart
na venkovnich rozvodech.
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7.8 Kontrola spadu potrubi

Spad potrubi bude kontrolovan v pribé¢hu montdze dle podélného profilu pomoci
vodovahy, piipadné nivelaénim pfistrojem. Smér spadu bude zachovan dle projektu. P¥ipustna
mira odchylky od pfedepsaného spadu je max. 0,5 %eo.

7.9 Kontrola ¢istoty trubnich dila

Vsechny trubni dily budou ptfed montazi prohlédnuty a zbaveny veskerych necistot
uvnitf  potrubi. Po kazdém ukonceni praci bude provedeno =zaslepeni potrubi (napf.
montaznimi krytkami). Jednéd se o zabezpeceni potrubi proti vniknuti hliny, kameni a jinych
necistot.

Po uvedeni potrubi do provozu bude provedeno vyé¢isténi filtrd méficich tras UT
v objektech.

7.10 Kontrola signaliza¢niho systému

Vodi¢e monitorovacitho systému musi byt spojovany dle vykresu zapojeni
signaliza¢nich vodicu, ktery je soucasti této PD. Pfedizolované trubky musi byt pfed svarenim
natoCeny tak, aby signalizacni vodic¢e byly v pozici ,,10 hodin“ a ,,2 hodiny“. Spravné
zapojeni vodict v odbocce, piedizol. i montazni je nutno ovétit meéfenim. Je tfeba dbat na to,
aby méfici smycka nebyla zkiizena a aby méla ,,prosty tvar®.

Kazda soucast predizolované¢ho potrubi musi byt pfed zabudovanim do systému
zkontrolovana méfi¢em izolace, pracujicim na urovni 250 V (ne vice aby nedoslo k poskozeni
systému). Kontrolovat je tieba neporusSenost vodicli a dostatecny izolac¢ni odpor.

Pted jakymkoli méfenim musi byt monitorovaci vodi¢e i ocelova trubka v misté
kontaktu ocistény. Stejné tak musi byt o€istény monitorovaci vodice pted jejich spojovanim.

Na hotovém useku predizolovaného potrubi se doporucuje jak pted uvedenim,
tak 1 po uvedeni do provozu provést méfeni méficem izolaéniho odporu a pulznim
reflektometrem.

Po kompletnim zapojeni signaliza¢niho systému musi byt provedena kontrola a
referencni métfeni, musi byt vyhotoven zdznam o méfeni s uvedenim odporu méfici smycky a
izola¢niho odporu a také méficiho napéti. Zhotovitel pieda provozovateli veskeré protokoly
méieni.

Pravidelna kontrolni méfeni ohmmetrem budou provadéna investorem kazdé 3 mésice.

7.11 Kontrola kvality svaru

Svary na potrubi budou rentgenovany dle ISO CSN 5579, a to v rozsahu 100% svart
na venkovnich rozvodech. Rentgenovani provede nezavisla zkusebna. Kvalita svarti bude
vyhodnocena minimalné stupném 3. V piipadé, ze kvalita svarti nebude odpovidajici, budou
tyto svary opraveny a investor rozhodne o provedeni dal$ich rentgenti, a to na naklady
zhotovitele. Na potrubi bude provedena vizualni kontrola v rozsahu 100 % — provedena
autorizovanym technologem, ktery vyhotovi protokol (kvalifikace dle CSN EN ISO 9712).
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7.12 Zkouska tésnosti potrubi

Dle CSN EN 13941 je zkouska tésnosti povinnd, zkouska tésnosti vodou (tlakové
zkouska) je volitelna s provedenim dle pozadavku provozovatele.

Té&snost svarti bude dle CSN EN 13941 kontrolovéana radiografickou zkouskou svart
dle CSN EN ISO 5579 a CSN EN ISO 17636-1,2. U piedizolovaného potrubi bude
provedeno 100% rentgent — kontroly svart, u klasického provedeni pak 30% rentgeni —
kontroly svart.

Zkousku tésnosti vodou (tlakova zkouska) mozno provést na smontovaném potrubi dle
CSN-EN13941 bud’ studenou vodou, popt. pfimo topnym médiem pii provoznim tlaku.

Pii zkouSce studenou vodou bude zkouska tésnosti provedena zkusebnim tlakem 2,1
MPa po dobu 2 hodin. Dosazeny tlak bude méten ovéfenym tlakomérem.

Pii zkousce provoznim mediem bude zkusSebni tlak odpovidat tlaku provoznimu.

Doba trvani zkousky tésnosti je odvisla na vnitinim objemu zkouseného useku a bude
dohodnuta s investorem (provozovatelem)

ZkouSka tésnosti bude provedena za tuCasti zastupce provozovatele, investora a
dodavatele a bude provedena v rozsahu dle piislusnych CSN EN. O zkousce bude vystaven
protokol.

SouCasné¢ se zkouskou tésnosti bude probihat méfeni ptipadné netésnosti
monitorovacim systémem. Tato zkouska bude provedena na uceleném dokonceném useku
potrubi.

Zkouska tésnosti bude provedena upravenou vodou a tlakem 1,5 * provozni tlak
systému. Potrubi bude zaslepeno a napusténo upravenou vodou. Systém bude
natlakovan zku$ebnim tlakem po dobu nejméné 30 min. Parametry tlakové zkousky je
mozné zménit, dle poZadavku investora.

7.13 Proplach potrubi

Proplach potrubi bude proveden pouze v ptipadé pozadavku provozovatele, pokud
dojde napf. pfi nedodrzeni montaznich postupi k zaplaveni potrubi necistotami a bude
proveden vodou o teploté cca 60-90 °C, pii rychlosti proudéni vody v potrubi cca 2m.s-1. Na
konci bude pouzita voda zchlazena na teplotu max. 40 °C a svedena do vefejné kanalizace.
Proplach bude proveden ¢erpadly napojenymi na proplachované potrubi.

7.14 Ostatni

Pouzitelnost a jakost veSkerych materiald ovliviiujicich jakost provadénych trubnich
praci budou dolozeny prohlasenim zhotovitele o kvalité téchto komponentt.

Svary na potrubi budou rentgenovany dle ISO CSN 5579, u venkovnich rozvodi UT
bude provedena kontrola vSech svari, u vnitfnich rozvodt dle CSN. Zkouska tésnosti bude
provedena provoznim médiem za ti¢asti provozovatele.

7.15 UloZeni potrubi

V mistech radialniho pohybu potrubi (misto napojeni, lomy trasy) je v pfedepsané délce
elipsovity tvar izolace, umoziujici potfebny pohyb potrubi do stran.
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Lomy potrubi, pfimé trubky apod. budou dodany jako prefabrikované dily. Spojeni
téchto dilt bude provedeno na stavbé svafenim a doizolovanim pomoci smrstitelnych spojek.

Stavba | Energetika | TZB

8 STAVEBNI CAST

8.1 Vykopové a bouraci prace

Stavebni prace budou obsahovat zemni a stavebni prace nutné pro ulozeni potrubi do
vykopu, =zausténi potrubi do napojovaného objektu. B&hem provadéni vykopovych,
stavebnich ¢i montaznich praci se bude dodavatel fidit pravidly uvedenymi ve stavebnim
fizeni celé stavby. Pouziti mechanizace pii provadéni vykopovych a bouracich praci posoudi
zhotovitel dle rozsahu stavby a na zaklad¢ platnych piedpist, pozadavki dotéenych
organizaci a po dohod¢ s ptipadnym vyssim zhotovitelem stavby. V PD je uvaZovano
s odvozem vykopku mimo stavenisté a bude skladovan na mezideponie zhotovitele. Na stavbé
bude ponechan vykopek pouze pro nutné zasypy.

Zhotovitel je povinen pied zahajenim praci nechat vyty¢it vSechny inZenyrské sité. Pti
ktizeni s IS je nutno provést sondy ke zjisténi skutecného ulozeni téchto IS.

Po vytyc€eni tras horkovodnich rozvodi a stavajicich inzenyrskych siti, budou dotcené
konstrukce komunikaci a zpevnénych ploch nad vykopem zafezany. V plochach zelené bude
odstranéna ornice v mocnosti humusovité vrstvy cca 20cm. Po odstranéni konstrukénich
vrstev dotéenych povrchii bude proveden vykop zemni ryhy dle podélného profilu. Hloubka
vykopu je uvazovana od upraveného terénu. Vykopové prace budou mimo ochranna pasma
podzemnich siti provadény strojné. V ostatnich ptipadech budou provadény ru¢né za dodrzeni
vSech pokynt jednotlivych spravcl siti a za dodrzeni vSech predepsanych bezpecnostnich
opatieni.

Dale bude proveden vykop zemni ryhy dle vykrest ,,Podélny profil* a ,,Pticné fezy*.
Vykop bude pazen ptiloznym pazenim s ptipadnym rozeptenim. Tfida tézitelnosti se uvazuje
z poloviny ti. 3 a z poloviny tf. 4 s lepivosti 30%.

Po wuloZeni potrubi budou komunikace zapraveny aZz na svrchni ACO vrstvu
komunikace. Zasypy budou v misté komunikaci hutnény dle CSN 721006. U vykopu
v komunikacich bude vytézeny vykopek pouzitelny pro zpétny zasyp ulozen na skladce mimo
stavbu. Ziviény povrch vozovek bude upraven tak, Ze bude nahrazen aZ k jedné z bliz§ich
silni¢nich obrub (mezi ryhou a obrubou nezbude zadna stara zivice). V této $iti bude zhotoven
novy ziviény povrch. Hrany ryhy musi byt fadné zafiznuty (do pravidelnych obrazci).
Piechod stavajiciho a nového asf. betonu bude proveden pruzné plastickou hmotou tak, ze
tato hmota bude polozena do pfedem vyfrézované drazky, provedené na sty¢né spare.

Odpady vzniklé pii stavbé budou zatfidény a posouzeny dle vyhl. ¢.8/2021 Sh. o
Katalogu odpadi a posuzovani vlastnosti odpada (Katalog odpadi) a bude s nimi nakladano v
souladu se zakonem ¢.541/2020 Sh., o odpadech. Zhotovitel odpovida za likvidaci veskerych
vybouranych materiald v ramci realizace stavby.

Provadéni bouracich praci mohou jen kvalifikovani pracovnici pod stalym dozorem
odpovédného pracovnika. Pii bouracich pracich je tieba postupovat podle vyhlasky CUBP
¢. 601/2006 Sh. a ¢.207/1991 Sh.

Vybourana sut' z vozovek, chodnikti bude odvezena k recyklaci. Vykopek nelze
z prostorovych divodd ulozit na stavenisti a bude odvezen na skladku (mezideponii)
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dodavatele. Vykopek, ktery nebude pouzit pro zasyp, bude odvezen na skladku odpadd.
Stavebni sut’ bude uklddana do kontejneru.

Stavba | Energetika | TZB

Pro Satnovani a hygienu pracovnikl zhotovitele, bude slouzit mobilni zafizeni (v
majetku zhotovitele), mobilni toaleta TOI TOI (viz. vykresy). Po dobu vystavby zhotovitel
zajisti pro svoje pracovniky nadobu na odlozeni komunalniho odpadu a jeji pravidelny odvoz
bude dokladovan.

8.2 Demontaze

Vstupy do VS pro PI potrubi budou provedeny sestavou pro jadrové vrtani o
pozadovaném primeéru.

8.3 Prostupy

Pro nové potrubi horkovodu budou zhotoveny nové prostupy do objektu. Prostupy
budou provedeny pomoci jadrovych vrti, do kterych bude nasledné PI potrubi prostréeno.
Potrubi bude do objektd vstupovat pies sténovou konstrukci. Z tohoto divodu je nezbytné
predizolované potrubi chranit vhodnym zptisobem proti mechanickému poskozeni.

Otvory pro PI potrubi budou nasledné stavebné zapraveny. Z venkovni strany bude
V misté¢ prostupti s pfesahem provedena ochrannd vrstva proti mechanickému poskozeni z
XPS o tl. 100mm a nasledné bude provedena bitumenova izola¢ni stérka s pfesahem cca
200mm na stavajici hydroizolaci objektu. Detail prostupu viz vykresova dokumentace.

8.4 Podminky pro zabezpeceni provozu stavajicich inZenyrskych siti

Zakresleni a umisténi jednotlivych siti ve vykresech vychazi z:

e podkladt jejich spravet

o dokumentace ke stavebnimu fizeni

e (SN 736005 - Prostorova tiprava vedeni technického vybaveni

Protoze podklady jednotlivych spravcill jsou pouze orientacni, je nutné nechat vSechny
inZenyrskeé sité véetné ptipojek pied zahajenim vykopovych praci vyty€it u jejich spravct.

Pti kiizeni a soub&hu jednotlivych siti ve vykopu a v mistech pojezdu mechanizace je
nutné je zabezpecit proti poskozeni umisténim do chranicek.

Pomoci krycich paneli budou b&hem stavby zajistény kabely proti pojezdu
mechanizm.

Po celou dobu realizace stavby je nutné dodrzovat podminky dané jednotlivymi
spravci inzenyrskych siti (dané stavebnim povolenim).

Pfed zahajenim stavby je dale nutné:

e projednat podminky vstupu na dotéené pozemky, plochy zelen¢, komunikace apod. a do
objektt dotéenych stavbou

e nezakryvat kanalizacni poklopy, vodovodni armatury, plynové armatury apod.

e vyrozumét obyvatele dotéenych domi v dostate¢ném ptedstihu o planovanych pracich

e zajistit pfistup do jednotlivych objektl a zajistit vyklizeni mistnosti, kde bude provadéna
montaz

e uzaviit smlouvu na do¢asny prondjem ploch atd.
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8.5 Plan kontrol a zkouSek
V pribéhu stavebnich praci budou prubézné provadény tyto zkousky a kontroly:

8.5.1 Hloubka vykopu

Bude kontrolovana nivela¢nim pfistrojem, nebo pomoci dievénych lavicek po cca 10 -
15 m, dle charakteru trasy. Pokud bude hloubka vétsi nez stanovené hodnoty, které uvadi PD,
bude niveleta zemni ryhy dosypana. Pokud bude hloubka mensi, bude profil dokopan na
hodnoty dle vykresu podéIného profilu.

8.5.2 Délka

Je dana kotami v situaci a podélném profilu, s toleranci 5 cm. Délky jsou kotovany na
osu vykopu.

8.5.3 Betonové konstrukce

Dutraz musi byt kladen pfedevS§im na technické, technologické a jakostni piedpisy
(zpracovani betonové smési, oSetfovani betonu, doba odstranéni bednéni od betonaze, doba
zatizeni betonovych konstrukci od betondze, extrémni teploty, nadmérna vlhkost, atd.)

PIné zatiZeni Zelezobetonovych konstrukci je mozné aZz po jejich vyzrati, tedy po 28
dnech od betonaZe. Pouziti bednicich tvarnic nebo betonovych tvarnic neni moZné.

8.5.4 Zasypovy material

Sestava z pisku fr.0-8 mm do vySe min. 100 mm nad konstrukci potrubi. Zasypovy
material nesmi obsahovat organické slozky, jil ani jakykoli material, ktery by v zemi mohl po
Case ztvrdnout. Kvalitu zasypového materialu dolozi dodavatel atestem dodavatelské firmy.

Zhutnéni vedle a pfimo nad trubkou bude provedeno ru¢n€. Min. 300mm od temene
potrubi lze pouzit mechanického vibratoru, avsak piitom nesmi byt potrubi vystavény vétsimu
dynamickému tlaku nez 100 kPa. Kvalitu zhutnéni v komunikacich provéti nezavisla
zkusebna. Minimalni tloustka podsypu a zasypu je stanovena PD. Jeji kontrola bude
provadéna méfenim pomoci metru po 10-15 m, v piipad€ nesrovnalosti po 3 m.

Zasyp zemni ryhy bude proveden zhutnénym vykopkem bez kameni. Hutnéni bude
provadéno po vrstvach. Na pozadavek investora budou provedeny hutnici zkousky.

8.5.5 Tloustka a slozeni konstrukénich vrstev komunikace

Tloustka a slozeni Kkonstrukénich vrstev bude kontrolovana dievénymi koliky
piislusné vysky dle pozadované tloustky vrstvy v pribéhu stavby cca po 10-15 m. Soub&zné
bude probihat kontrola min. kryti potrubi, které piedepisuje PD.

Ke vSsem zkouskam bude piizvan zastupce investora a bude sepsan protokol ¢i zapis
do Stavebniho deniku.

9 BEZPECNOST PRACE

Pfi realizaci bude dodrzeno:
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e Zakon 309/2006 Sh., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pii pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

e Nafizeni vlady 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi pracich na stavenistich

e Nafizeni vlady 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky

e Zakon ¢ 262/2006 Sh. (Zak. prace) ve znéni pozdé&jsich predpisi

10 POZARNI BEZPECNOST

Utastnici stavby budou fadné a prokazatelné proskoleni z predpisti o pozarni ochrané.
Hoftlavé latky a vybusné smési, aby byly skladovany oddélené dle platnych norem a smérnic v
pfedem vymezenych prostorech. Na viditelném misté pfistupném vSem zaméstnancum byly
vyvéseny pozarni poplachové smérnice.

11 ZAVER

Projekt je zpracovan v rozsahu pro provedeni stavby. Projekt predpoklada, Ze
provadéni se bude fidit platnymi CSN a technickymi pfedpisy a montdznimi navody vyrobci
jednotlivych materialt a zafizeni.

Pti vykopovych pracich pro venkovni vedeni je nutné brat ohled na ostatni sité. Pfi
kladeni venkovnich vedeni je nutné dodrzet minimalni odstupové vzdalenosti pii kiizeni a
soubéhu siti dle CSN 73 6005. Viechny sité budou opatieny piisluinymi ochrannymi foliemi.
Pied zapocetim vykopovych praci je nutné vytyc¢it ostatni sité. Vykopové prace v ochrannych
pasmech jednotlivych siti 1ze provadét jen se souhlasem spravcu siti.

Docasnou skladku a zatizeni staveni$té preda investor dodavateli a upfesni pti predani
staveniSte.

Bé&hem vystavby bude vykopova ryha ohrani¢ena zabradlim skladajicim se z horni tyce
upevnéné ve vysi 1,1m na stabilnich sloupcich a jedné mezilehlé¢ stiedni tyCe a oznacena
vystraznou tabulkou.
Docasné lavky a pfemosténi nad vykopem budou spliiovat podminky min. prijezdné Sitky.
Lavky pro pé&si budou min. $ifky 1,5m o max. vy§kovém rozdild 20mm a budou osazeny
pevnym zabradlim o vySce 1,1m a jedné mezilehlé stfedni tyce. Od jednotlivych lavek pro
p&si budou vykopy na ob¢ strany v délce min. 1,5m ohrani¢eny pevnymi zabranami ve vysce
1,Im.

Vykopové prace, které probihaji v komunikaci, kde vrchni vrstvu tvofi asfalt, beton nebo
dlazba, budou po skonceni vSech praci povrch obnoven do piivodniho stavu.

Vykopové prace, které probihaji v zeleném pdsu, kde vrchni vrstvu tvofti trdva, bude po
skonceni vSech praci povrch zatravnén travnim semenem.
Pted zasypanim vSech siti je nutné provést zaméieni skutecného stavu a projekt
skute¢ného provedeni.
Trubni rozvod bude pted zdhozem zaméien a data v soufadném systému S-JTSK ve
formatu *.dgn budou pfedany spravci.
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