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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné tizemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem tizemi, dosavadni vyuziti a zastavénost
uzemi

Jedna se o podzemni liniovou stavbu. Stavba se nachazi v zastavéném tuzemi Ve mésté
Pierov, katastralni uizemi Pierov. Pozemek je rovinaty. Stavbou teplovodu dojde k Gsporam
pfi dodéavce tepla vlivem sniZeni tepelnych ztrat rozvodné sité.

b) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly tzemniho
planovani, véetné informace o vydané izemné planovaci dokumentaci

Pro dotcené plochy je platny tizemni plan mésta Pferov zpracovany na zakladé zadani,
schvaleného Zastupitelstvem statutarniho mésta Pierov dne 16.08.2006.

Uzemni plan mésta nabyl u¢innosti dne 7.10.2009.

Plochy, do kterych budou umistovany podzemni inZenyrské sité, jsou vedeny jako
plochy B-plochy bydleni (BB-bydleni bytové), plochy D-plochy dopravni infrastruktury (DS-
plochy silni¢ni) a plochy U-plochy vefejnych prostranstvich (UD-vefejné piistupné
prostranstvi pro dopravu). Stavby technické infrastruktury jsou pfipustné v téchto funkénich
plochach.

Plochy, do kterych budou umistovany podzemni inZzenyrské sité, jsou vedeny jako:

Plochy vetejnych prostranstvi-stav., ploch stabilizované (zastavéné a stavebni
pozemky). Stavby technické infrastruktury jsou pfipustné v téchto funkénich plochach.

Vystavba tras teplovodniho vedeni, mimo stavajici trasy, podléhd izemnimu fizeni
viz. § 95 a § 103 stavebniho zakona.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimKky z obecnych poZadavki na
vyuzivani uzemi

Nejsou znamy zadné povolené vyjimky z obecnych pozadavkal.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organii

Soucasti projektové dokumentace je dokladova ¢ast, ktera obsahuje podminky spravct
siti a dot€enych organii statni spravy. Jednotlivé podminky a pozadavky spravcu siti a DOSS
jsou zahrnuty ve vykresové a textové Casti projektové dokumentace.

e) vyfet a zavéry provedenych pruzkumia a rozbori (geologicky pruzkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Byla proveden stavebné-technicky prazkum s pfibliZnym zaméfenim stavajicich
rozvodll a nadzemnich piekazek. Situacni vykres oblasti byl doplnén o technické sit¢ dle
podkladi jejich spravci.
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Pted zah4jenim stavby je nutné:
e dodrzet podminky a pozadavky dotcenych organizaci a spravct siti
e projednat podminky vstupu na dotéené pozemky
e provést vytyCeni vSech inZzenyrskych siti, které jsou vedeny v trase nového teplovodu
e ponechat pristupné kanaliza¢ni poklopy, vodovodni armatury, plynové armatury atd.
e uzaviit smlouvu na docasny pronajem ploch s ZUK, atd.

Pro stavbu nebyly samostatné zpracovany geologické a hydrogeologické poméry pozemku.

Predpoklada se Ze:

e ve vykopech do uvazované hloubky max. 2,0 m nebude podle divodného predpokladu
V hodnoceném uzemi nikde zastizena hladina podzemni vody.

e vytézené zeminy budou pravdépodobné piisluset 3. az 4. tfid¢ tézitelnosti, prislusnost 5.
tfide je prakticky vyloucena.

e nejsvrchngjsi partie geologického profilu mize byt tvofena antropogenni navazkou na

povrchu.
f) ochrana uzemi podle jinych pravnich piedpisi
Neni znédmo.
s)) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému uzemi apod.

Staveni$t¢ se nenachdzi v zaplavovém uzemi a trasa teplovodu neni navrzena na
poddolovaném tzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Vystavba teplovodni rozvodi je navrzena a provedena takovym zpusobem, aby
neohrozovala zivot, zdravi, zdravé zivotni podminky jejich uzivatelti ani uzivateli okolnich
staveb a aby neohroZovala a nezatézovala Zivotni prostfedi nad limity obsazené v platnych
predpisech.

Realizaci nebude negativné ovlivnéno Zivotni prostfedi. Realizace musi byt upravena a
ptizpuisobena tak, aby byl minimalizovan jeji negativni dopad na okoli a tim i na celou
lokalitu. V ramci realizace navrhovanych teplovodnich rozvodi bude produkovan stavebni
odpad, ktery se da charakterizovat jako smésny stavebni odpad — kod odpadu 170701.

Tento odpad bude likvidovan postupem stanovenym v programu odpadového hospodatstvi
dodavatele stavby i jednotlivych subdodavateld.
Realizace teplovodnich rozvod nema vliv na odtokové poméry v oblasti.

) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

V trase teplovodniho vedeni bude provadén vykop zemni ryhy. V navrhované trase se
nenachazeji zadné stromy, dieviny a kete.
Asanace a demolice objektt se nepiedpoklada.

Vsechny dieviny v blizkosti vykopd je nutné chranit pfed negativnim plsobenim
stavebnich ¢innosti dle CSN 83 9061 — Ochrana stromd, porostl a vegetacnich ploch pfi
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stavebnich ¢innostech. Ochrana zelené pii realizaci stavby vychazi ze zakona ¢. 114/92 o
ochrané piirody a krajiny. Bude respektovana CSN 83 9061.

Obecné plati, Ze zafizeni stavenis$té se nesmi umistovat na plochy méstské zelené s
vyjimkou zafizeni staveni$té pro rekonstrukci ploch zelené. Kmeny stromt je nutno chranit
pfed mechanickym posSkozenim (kiiru kmene, vétvi, kofenl, poskozeni koruny apod.)
vozidly, nebo stavebnimi stroji ¢i postupy. Z toho divodu je vhodné jejich zajisténi
obednénim. Vykopy musi zachovat pfislushou vzdalenost pro ochranu koienového
systému, ktery je dan ¢tyfnasobkem obvodu kmene méfeno ve vysce 1 m, od paty kmene,
nejméné vsak 2,5 m od paty kmene stromu. V piipadech, kdy nelze tuto podminku dodrzet,
je tfeba provadét vykopy rucné, aby doslo k co nejmensimu poskozeni kotfenového
systému. Obnazené kofeny je nutné chranit proti vyparu a vysychani.

Jestlize dojde pfi stavebnich upravach nebo vykopovych pracich k poskozeni stromu
nebo jeho kofenu, je zhotovitel stavebnich nebo vykopovych praci povinen zajistit
okamzité odborné oSetieni poSkozenych stromu nebo jejich kotenti odbornou firmou. Neni
povoleno pii vykopovych pracich pietinat kofeny o priméru vét§im nez 2 cm, v piipadé
poskozeni je nutné kofen ostfe pietnout a mista fezu zahladit. Konce kofenli o priméru
mensim nez 2 cm je nutno oSetfit rdstovymi stimuldtory, o priméru vétSim nez 2 cm je
nutné oSetfit prosttedky na oSetfeni ran.

Pti vykopovych pracich a stavebnich Upravach neni dovoleno uklddat zeminu,
stavebni odpad nebo stavebni materidl na hromady ke stromiim, ani kmeny stromi
zasypavat.

Pti upravach, které maji za nasledek zménu nivelety, je stavebnik povinen obnovit
plochy zelené vcetné doplnéni nebo vymény zeminy a zajistit stavebni opatfeni na
vyrovnani vyskového rozdilu tak, aby u stavajicich stromi byla zachovana ptuvodni troven
terénu v co nejvetsi ploSe kolem stromd.

V pripad¢ nutnosti zajizdéni do kofenového prostoru stromu technikou je nutna
ochrana pidy pted zhutnénim, a to poloZenim geotextilie a vytvofeni min. 20 cm
Stérkového posypu a polozenim pevné konstrukce z fosen apod.

Plochy vegetace nesméji byt zneciStény latkami Skodlivymi pro rostliny nebo pidu. Za
veskera ochrannd opatteni zodpovida stavbyvedouci.

j) poZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu
nebo pozemkii uréenych k plnéni funkci lesa (doc¢asné/trvalé)

Stavbou nedojde k dotéeni ploch zemédélského pudniho fondu. Stavbou nedojde k
dotéeni ploch uréenych pro funkci lesa.

k) uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Realizace potrubnich rozvodd bude provedena v aseku mezi stavajicim
predizolovanym teplovodnim potrubim DN 150 v oblasti ul. Wurmova a objektem Cechova
387/43. Napojeni bude probihat pomoci navrtavky na stavajici teplovodni potrubi. Napojeni
bude probihat v komunikaci ul. Wurmova. Potrubi bude od mista napojeni dale pokracovat
chodnikem, zeleni k ptipojovanému objektu Cechova 387/43. Teplovodni piipojka bude
provadéna otevienym vykopem, do kterého budou ulozeny teplovodni potrubi a chranicky se
sdélovacim kabelem. Stavba nevyzaduje napojeni na kanaliza¢ni fad.

Realizace teplovodnich rozvodi nebude mit zasadni vliv na dopravni infrastrukturu
v dané lokalité. Realizace teplovodnich rozvodi po dokonceni nebude ovliviiovat dopravni
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infrastrukturu v dané oblasti. Po skonceni realizace bude dopravni infrastruktura obnovena do
ptuvodniho stavu.

) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba nevyzaduje zadné souvisejici investice a vyjimky nebo ulevové feseni.
m)  seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist’uje

Seznam pozemkd, na kterych se stavba umistuje

Druh PARC. | LV¢&. | Vyméra | Druh Katastraln | Vlastnik

stavby C. pozemku | i tizemi

teplovod - | 4983/1 | 10001 | 3065 ostatni Pierov Statutarni mésto Pierov, Bratrska

nova trasa plocha [734713] 709/34, Prerov I-Mésto, 75002
Pierov

teplovod - | 2152/1 | 10001 | 575 ostatni Pierov Statutarni mésto Pierov, Bratrska

nova trasa plocha [734713] 709/34, Pterov I-Mésto, 75002
Pierov

Seznam pozemki pod piipojovanymi objekty

Druh PARC. | LV¢&. | Vyméra | Druh Katastraln | Vlastnik

stavby C. pozemku | i izemi

teplovod - | 2152/2 | 19025 | 777 ostatni Pterov ST development s.r.o0., Hradist’ska
nova trasa plocha [734713] 1955, 68603 Staré Mé&sto

n) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Netesi se.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzZivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmény stavby udaje 0 jejich
soutasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukei

Jednad se o novou stavbu teplovodni ptipojky z pfedizolovaného ocelového potrubi
2xDN65/160 vedené v zemi. Nad teplovodem budou polozeny 2x HDPE chranicky a
sdélovaci kabel.

Potrubi bude vedeno od napojeni na stavajici teplovodni potrubi v oblasti ul. Wurmova
k objektu Cechova 387/43. Potrubi bude zakonéeno v objektu Cechova 387/43.

b) ucel uzivani stavby

Jedna se o stavbu teplovodni piipojky, ktera bude zasobovat tepelnou energii objekt
Cechova 387/43.

Strana 6




iz Stavba | Energetika | TZB

C) trvala nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki
na stavby a technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

Béhem vystavby bude dodrzena vyhlaska ¢. 398/2009 Sb o obecnych technickych
pozadavcich zabezpeCujicich bezbariérové uzivani staveb. Prichodnost chodnikii bude
zabezpecena uroviiovou lavkou pro pési. Lavka bude opatiena zabradlim.

Realizace teplovodnich rozvodi nebude po dokonceni piekazkou v bezbariérovém
uzivani okolnich ploch a komunikaci.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu

Soucasti projektové dokumentace je dokladova ¢ast, kterd obsahuje podminky spravcii

siti a dotenych organt statni spravy. Jednotlivé podminky a pozadavky spravcu siti a DOSS
jsou zahrnuty ve vykresové a textové ¢asti projektové dokumentace.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich piedpist

Neni znamo.

s)) navrhované parametry stavby - zakladni rozméry, maximalni mnoZstvi
dopravovaného média apod.

Délky potrubi, které jsou predmétem uzemniho fizeni:
délka teplovodu v nové trase bude: 9,9 m
Pozn.: Jednd se o délku osy dvoutrubniho systému.

Teplovodni potrubi:

Teplonosné medium : tepla voda

Teplota letni provoz : 70/45 °C

Teplota zimni provoz : 80/55 °C

Teplota maximalni 100 °C

Jmenovity tlak 12,5 MPa

Technologie uloZeni : bezkanalové ulozeni PIP DN65/160 s izolaci série
2

Teplota pfivodni topné vody Vv zimnim provozu je proménna v zavislosti na venkovni
teploté.

Vsechna pfivodni a vratnd potrubi budou fadné oznaceny dle pozadavkt zadavatele.
Ptivod bude znacen Cervenou Sipkou a vrat bude znacen modrou Sipkou. Smér Sipky bude
znacit smér proudéni.
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h) zakladni bilance stavby — potfeby a spotifeby médii a hmot, hospodaieni
s dest’ovou vodou, celkové produkované mnozZstvi a druhy odpadi a emisi apod.

- Ptipojovaci vykon: cca 0,271 MW

Stavbou neni doten systém likvidace splaskové a destové vody z dotéené oblasti.
Veskeré odpadni materialy vzniklé stavbou budou evidovany a likvidovany na pftislusné
skladce nebo sbérném dvote, kde budou vytiidény. Vyttidéné odpady budou odvazeny na
ptislusnou skladku odpad.

Odpady vzniklé pti stavbé budou zneSkodnény v souladu se zakonem ¢.541/2020 Sb. o
odpadech, veskeré vzniklé odpady budou piedany osobé opravnéné k pievzeti odpadi do
vlastnictvi dle § 16, tj. osobé, ktera je provozovatelem zatizeni k vyuziti nebo odstranéni nebo
ke sbéru nebo k vykupu odpadi.

Nakladani s odpady bude feseno dle katalogu odpadti — vyhlasky ¢. 8/2021 Sb.

) zakladni predpoklady vystavby — ¢asové idaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Termin stavby 05/2023 az 09/2023

) orientacni naklady stavby

1 850 000,- K¢ bez DPH

B.2.2 Bezpeénost pri uzivani stavby

Na stavbé jsou navrzeny takové materialy a konstrukce, které zajisti bezpe¢ny provoz
objektu. Jedna se o materialy, které napt. nevylucuji skodlivé latky, nezavadné natéry apod.
Navrzené konstrukce zajiStuji bezpecnost svou pevnosti a tvarem (vysky zabradli, ploth
apod.).

Stavba nebude ohroZovat provoz dopravni obsluhy, sanitek, policie a hasi¢u. Zajisténi
stavenist¢ bude provedeno vsouladu snafizenim vlady ¢.591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich pozZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, zakon ¢.
309/2006 Sb. a provadécich vyhlasek a ptiloh.

Uzivani dokoncené stavby se bude zhlediska bezpe¢nosti osob fidit béznymi
pozadavky, obvyklymi pro dany typ stavby.

B.2.3 Zakladni technicky popis staveb

Jedna se o novou stavbu teplovodni ptipojky vedené v zemi z ptedizolovaného
ocelového potrubi DN65/160 s izolaci série 2. Nad potrubim budou polozeny 2x HDPE
chranicky a sd€lovaci kabel, které budou propojeny na stavajici vedeni v napojnych bodech
na stavajici trasy.

Realizace potrubnich rozvodt bude provedena v useku mezi stavajicim piedizolovanym
teplovodnim potrubim DN 150 v oblasti ul. Wurmova a objektem Cechova 387/43. Napojeni
bude probihat pomoci navrtavky na stavajici teplovodni potrubi DN150. Napojeni bude
probihat v komunikaci ul. Wurmova. Potrubi bude od mista napojeni dale pokracovat
chodnikem, zeleni k pfipojovanému objektu Cechova 387/43. Nova teplovodni p¥ipojka bude
vedena v délce cca 9,9 m. Vstup do objektu bude proveden pres sténovou konstrukei. Prostup
sténou bude opatfen tésnici manzetou. Technické feSeni prostupu viz vykresova Cast.
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Ptedizolované potrubi bude ukonceno za vstupem do objektu piechodem na potrubi ocelové,
za kterym budou osazeny 2X pfivafovaci uzaviraci armatury DNG65 a prohtivaci zkrat DN15.
V trase teplovodniho vedeni budou osazeny dva dilataéni ohyby L1 a L2 (viz. vykresova
cast).

Nové predizolované potrubi bude ulozeno do vykopu na montdzni podkladek tloustky
min 100 mm. Pfed provedenim zasypu se musi montazni podkladky odstranit. Po montazi
bude potrubi obsypano ochrannou vrstvou pisku nebo drceného kamene fr.0-16 mm
s koeficientem nerovnomérnosti deo/dio >1,8 do vySe min. 100 mm nad konstrukci potrubi.
Nad zasypovou vrstvu pisku a to 100-200 mm bude uloZena 2x vystrazna folie zelené barvy (s
pfesahem 15 cm nad jednotlivé potrubi) a 1x vystraznd péaska oranzové barvy Sitky 300 mm
nad chranickami HDPE a sdé€lovacim kabelem. Obsypovy material a zasyp potrubi se provadi
ruéné, stejné jako hutnéni pisku. Obsypovy material nesmi obsahovat organické slozkys, jil ani
jakykoli material, ktery by v zemi mohl po ¢ase ztvrdnout.

Projektova dokumentace je zpracovana vsouladu splatnymi predpisy a
provedeni dila dle ni, musi provést odborna firma s odbornymi montaZnimi pracovniky.
Pro odborné vedeni a provadéni stavby, stanovi zhotovitel autorizovanou osobu
v pFislusném oboru vedenou v seznamu autorizovanych osob v CKAIT dle zikona
€. 360/1992 Sh. (Autorizacni zakon).

B.2.4 Zakladni popis technickych a technologickych zatizeni. Zasady reSeni zaFizeni,
poti‘eby a spotieby rozhodujicich médii.

Jedna se o stavbu nového teplovodu z predizolovaného ocelového potrubi vedeného
v zemi. V trase se nenachazi Zadna technicka a technologicka zatizeni.

B.2.5 Zasady poZarné bezpe¢nostniho ieSeni

Jedna se 0 vybudovani novych podzemnich rozvodd. Vystavbou nedojde ke snizeni
pozarni bezpec¢nosti jako celku v misté stavby, ani ke snizeni bezpecnosti 0sob nebo ztiZzeni
zasahu pozarnich jednotek.

B.2.6 Hygienické pozadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Po dobu vystavby je dodavatel stavby povinen zabezpecit provoz dopravnich
prostiedkid produkujicich ve vyfukovych plynech skodliviny v mnozstvi odpovidajicim
platnym vyhlaskam a pfedpisim o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich.
Nasazovani stavebnich stroju se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou miru.

Ochrana proti znecistovani komunikaci a nadmérné prasnosti:

Vozidla vyjizdéjici ze staveni§t¢ musi byt fadné ociSténa, aby nedochazelo
ke znecistovani vetfejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou smési apod. Piipadné
zneCiSténi vetfejnych komunikaci musi byt pravidelné odstrafiovano. Vozidla dopravujici
sypké materialy musi pouzivat k zakryti hmot plachty. V piipadé¢ bourani nebo obdobi
zvySené praSnosti bude provadéno kropeni staveniste.

U vyjezdu ze stavenisté bude provadéno mechanické ¢isténi vozidel vyjizdéjicich ze
staveniSté. V ptipadé jejich zneCisténi bude provadéno Ccisténi a kropeni pfijezdovych
komunikaci.

Strana 9



iz Stavba | Energetika | TZB

Ochrana proti znecistovdni podzemnich a povrchovych vod a kanalizace:

Vzhledem k charakteru stavebnich praci dojde k dotéeni podzemnich a povrchovych
vod v minimalni mife. Po dobu vystavby je nutno vhodnym zpusobem zabezpecit, aby
nemohlo dojit ke zne€isténi podzemnich vod, zejména znecisténim vod odpady z pracovnich
procest, z myti dopravnich prostiedki, stavebnich stroji nebo splachovanim blata. Dale bude
zabezpecen vhodny zptsob odvadéni destovych vod z provoznich, vyrobnich a skladovacich
ploch staveniste.

Odvadéni srazkovych vod ze stavenis$t¢ musi byt zabezpeceno rovnéz tak, aby se zabranilo
rozmaceni povrchu ploch staveniste.

B.2.7 Zasady ochrany stavby pred negativnimi téinky vnéjSiho prostiedi

a) ochrana pied pronikianim radonu z podlozi

PI potrubi je ukladano na piskové loze a nebrani v pronikani radonu z podlozi do
venkovniho prostiedi. Nefesi se.

b) ochrana pied bludnymi proudy
Pl potrubi se sklada z médionosné ocelové trubky opatiené vrstvou izolace

z polyuretanové pény a zalité v plastové HDPE trubce. Ochrana pied bludnymi proudy neni
z charakteru potrubi potieba. Nefesi se.

C) ochrana pred technickou seizmickou

V oblasti se nenachazi zdroje technické seizmicity. Nefesi se.

d) ochrana pred hlukem

Technologické zatizeni neprodukuje zadny hluk. Netesi se.

e) protipovodiiova opatieni

Stavba se nenachazi v zaplavovém Uizemi. Nefesi se.

f) ochrana pred ostatnimi uc¢inky — vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

Stavba se nenachazi v poddolovaném tizemi. Nefesi se.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, pieloZky, kiiZeni se stavbami
technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v piipadé, kdy? je stavba umisténa
v ochranném pdasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury

Napojeni na zdroj vody neni k charakteru stavby potieba. Zhotovitel dila si zajisti
vlastni zdroj elektrické energie (elektrocentralu, dieselagregat).
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O pripojeni osvétleni staveniSte na stavajici zatizeni Technickych sluzeb mésta Prerov
je nutné pozadat prislusného technika a sjednat podminky napojeni.

b) p¥ipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Specifikuje realiza¢ni firma, pied zahdjenim vystavby.

B.4 Dopravni reSeni

1. Rozsah a predmét reSeni

Obsahem je svislé a vodorovné dopravni znaceni v zajmové oblasti rekonstrukce spolu
s dopravnim znac¢enim pfiléhajicich komunikaci.

Prechodné dopravni znaceni bude umisténé na podstavcich, poptipadé na stavajicich
sloupcich ¢i sloupech, takze nebude hrozit kontakt s podzemnimi sitémi. Umisténi dopravnich
znacek na stavajici sloupy a sloupky je nutno pfedem projednat s majiteli. Projednani si zajisti
dodavatel stavby, stejné jako stanoveni dopravniho znaceni.

2. Podklady
- zakon 361/2000 Sb. v platném znéni
- technicke podminky TP 66
- CSN a predpisy platné v dobé zpracovani PD

3. Rozdeleni do etap
Charakter stavby nevyzaduje rozdéleni do etap. Netesi se.

4. Zasady dopravné inzenyrskych opatieni DIO
Zakladem DIO je zajiSténi:
- dopravni obsluhy pfilehlych objektt dle jejich potieh
- dostupnosti oblasti pro HZS a I1ZS
- dostate¢né informovanosti o uzavirkach v médiich

5. Zajisteni zasobovani a uzivani
Odvoz komunalniho odpadu a separovaného odpadu
Vjezd svozového vozidla do uzavienych etap bude povolen dle harmonogramu. Ridici

svozovych vozu jsou povinni dbat pokynti pracovnikii stavby a fidit se dle aktualni situace na
stavbé.

Stavajici budovy
Po dobu vystavby bude umoznén vjezd do objektt v misté realizace.

6. Legislativni podklady pro instalaci dopravniho znacent

W

Pro navrh dopravniho znaceni plati zakon ¢. 361/2000 Sb. v platném znéni a musi
respektovat i technické podminky TP 66 Zasady pro pfechodné dopravni znaceni na
pozemnich komunikacich.

Instalaci znacek miiZze provést pouze firmy, kterd ma na tuto ¢innost opravnéni.

7. Prechodné dopravni znaceni

Ptechodné dopravni znaceni je mozZno rozdélit na nékolik ¢asti:
- odparkovani vozidel
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- uzavieni pfedmétného tseku pro dopravu (s udélenim vyjimek)
- avizo uzavieni ulice a navedeni na objizdnou trasu a usmérnéni pohybu pésich
- oznameni o omezeni dopravy

Po skonCeni vykopovych praci bude vykopova ryha oteviena pies celou S$itku

komunikace. Nad vykopovou ryhou bude, v celé Sifce vozovKy, 0sazeno tézké premosténi.

Provizorni tézké premosténi bude provedeno kotvenymi ocelovymi platy do stavajici
konstrukce vozovky proti posunuti. Po skonéeni budou vzniklé otvory zality asfaltovou
suspenzi.

Vsechna tato opatieni budou oSetfena dopravnim znacenim.

Stavba nevyzaduje napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu.

Po ukonceni stavby bude provoz na pozemnich komunikacich dle soucasného
dopravniho znaceni.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

Dotéené travnaté plochy budou po ukonéeni vystavby teplovodnich rozvoda
ohumusovany vrstvou zeminy v minimalni tl. 10 cm, vyrovnany, osety parkovou travni smési
a zavalcovany. Pied vlastnim ohumusovanim je nutno odstranit veskeré stavebni zbytky a
kameny.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi

a) vliv stavby na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Provadgjici stavebni firma musi negativni vlivy pusobici v prubéhu realizace omezit
na minimum. Bé&hem realizace bude v okoli staveni§t¢ zvySeny provoz stavebnich
mechanizmi, coZ se projevi v omezeni provozu ostatni dopravy a bude provazeno zvySenou
hlucnosti, respektive praSnosti. Za ¢istotu komunikaci zodpovida zhotovitel stavby. Z ditvodi
ochrany zivotniho prostfedi je nutné po dobu realizace dbat zejména na:
zamezeni Vzniku nadmeérné prasnosti
pouziti vhodnych dopravnich prostredkili pro piepravu sypkych materialt
ochrana stavajici zelen¢
ochranu materialu pted znehodnocenim nebo poskozenim
vylouceni spalovani odpadti na stavenistich
nafizeni, resp. pokyny Magistratu Pferov o dodrzovani istoty ve mésté
respektovat podminky Magistratu Pferov z hlediska omezeni vlivu nadmérné¢ho hluku na
staveniStich
e Odpady vzniklé pii stavbé budou zneskodnény v souladu se zakonem ¢.541/2020 Sb. o

odpadech, veskeré¢ vzniklé odpady budou predany osobé opravnéné k pievzeti odpadii do
vlastnictvi dle § 16, tj. osobé¢, kterd je provozovatelem zatizeni k vyuziti nebo odstranéni
nebo ke sbhéru nebo k vykupu odpadu.

Nakladani s odpady bude feSeno dle katalogu odpadii — vyhlasky €. 8/2021 Sb.

Mozné odpady pfi stavbe:

170101-O-beton

170102-O-cihly

170107-O-smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobka
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170302-O-asfaltové smési

170504-0O-zemina a kameni

170904-O-smiSené stavebni a demoli¢ni odpady

Tyto odpady mohou byt vyuzity k terénnim upravam stavby, pfipadné ulozeny na
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povolené skladce.

170201-O-dfevo

170202-0-sklo

170203-O-plasty

170405-O-zelezo a ocel

170407-O-smésné kovy

170411-O-kabely

170604-0-izola¢ni materialy

Tyto odpady mohou byt vyuzity nebo odstranény pouze v zafizenich k vyuziti nebo

odstranéni ostatnich odpadu.

Cast vykopané zeminy bude pouZita na zasypy a nevyuzitelna zemina, respektive sut

ze stavebnich praci bude odvezena na sklddku, kterou dohodne stavebnik ve spolupraci
S méstskym Uradem.

b) vliv stavby na p¥irodu a krajinu (oChrana dievin, ochrana pamdtnych stromii,
ochrana rostlin a Zivoc¢ichit apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Jedna se o stavbu v zastavéném uzemi mimo ochranna pasma pamatnych stromt. Pti
budovani teplovodu bude respektovana CSN 83 9061 — Ochrana stromd, porosti a
vegetacnich ploch pii stavebnich pracich.

c) vliv stavby na soustavu chranénych tizemi Natura 2000

Teplovodni rozvody jsou mimo tizemi Natura 2000.

d) zpiisob zohlednéni podminek zdavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem

Realizace zdméru nevyZaduje posouzeni jejich vlivii na Zivotni prostiedi.

e) Vpiipadé zaméru spadajicich do refimu zdkonu o integrované prevenci zdkladni
parametry zpuisobu naplnéni zdavéri o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vyddno

Neresi se.

f) navrhovand ochrannd a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich piedpisii

V zékonu €. 458/2000 Sb., zdkon o podminkéch vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich (energeticky zékon) jsou ur€ena ochrannd a bezpe€nostni padsma pro sité
prenasejici energii.

Siika ochrannych pasem pro tepelné vedeni je vymezena svislymi rovinami vedenymi
po obou strandch zafizeni pro rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdalenosti méfené
kolmo k tomuto zafizeni, ktera ¢ini 2,5 m.
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B.7 Ochrana obyvatelstva

Neresi se

B.8 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na Stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
V z4jmové oblasti se budou feSit nové inzenyrské sité. Stdvajici inZenyrské sité
technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, parovod, sdélovaci kabely Cetin a.s.,
plynovod, kabely NN a VN, kabely VO) budou vytyceny jejich spravci. Vykopové prace
nebudou zahajeny pied vytyCenim vesSkerych inzenyrskych siti. V ochrannych pasmech
inzenyrskych siti budou vykopové prace provadény rucné za dodrzeni vSech pokynt
jednotlivych spravcu siti a za dodrzeni vSech ptedepsanych bezpe¢nostnich opatieni.
Pted zahajenim staveb je nutné zejména:
e provést vytyCeni vSech inzenyrskych siti, které jsou v soucasné dobé vedeny v trase
vykopu
e dodrZet podminky a pozadavky dotcenych organizaci v ,,Dokladové casti* zvlasté pred
zahajenim praci v ochrannych pasmech inzenyrskych siti
e projednat podminky vstupu na dotéené pozemky, plochy zelen¢, komunikace apod. a do
objektt dotéenych stavbou
e nezakryvat kanaliza¢ni poklopy, vodovodni armatury, plynové armatury apod.
e vyrozumét obyvatele dotéenych domu v dostate¢ném piedstihu o planovanych pracich
e zajistit pfistup do jednotlivych objektl a zajistit vyklizeni mistnosti, kde bude provadéna
montaz
e uzaviit smlouvu na do¢asny pronajem ploch atd.
e pii pokladce potrubi budou dodrzeny podminky CSN 73 6005

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dievin

Po dobu realizace stavby budou na stavenisti dodrzovany bezpecnostni piedpisy
stanovené zakony, na né navazujici vyhlasky (pfedevsim vyhl. ¢. 48) a nafizeni vlady apod.
Bezpecnost prace by se méla fidit dle vSech platnych zdkonli a nafizeni vlady a to
zejména:
. Zakon ¢ 262/2006 Sb. (Zak. prace) ve znéni pozd¢jSich predpisi
. Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

. Nafizeni vlady 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi pracich na stavenistich
o Natizeni vlady 362/2005 Sh. o blizsich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi

pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky

VSichni pracovnici, pracujici na stavbé, musi byt proSkoleni odpovédnym
pracovnikem (stavbyvedoucim) z bezpe€nostnich ptedpisti v rozsahu potiebném pro vykon
jejich prace na stavbé. Pracovnici, ktefi nespliuji podminky odborné a zdravotni zpisobilosti
nesmi provadét prace, pro které je tato zpusobilost nutnd (prace ve vySkach, obsluha
stavebnich stroji, svafe¢ apod.).

Strana 14



iz Stavba | Energetika | TZB

Pracovnici na stavbé musi byt déale odpovédnym pracovnikem vycerpavajicim
zpusobem seznameni se:
e vstupy na stavbu
e umisténim hlavniho vypinace el. proudu
e vnitrostaveniStnimi komunikacemi
e prib¢hem a ochrannymi pasmy inzenyrskych siti
e vymezenymi prostorami pro zhotovitele
e pozarnimi poplachovymi smérnicemi
e traumatologickym planem
e technologickym postupem a vyhodnocenim rizik pro stavbu
e jinymi skute¢nostmi specifickymi pro stavbu, s nimiz musi byt kazdy pracovnik na stavbé
seznamen

Pracovnici jsou vybaveni s ohledem na posouzeni rizik a v souladu se smérnici
spole¢nosti pro jejich poskytovani potfebnymi ochrannymi pracovnimi prostiedky.

Odpovédny stavbyvedouci realiza¢ni firmy ma k dispozici na stavbé evidenci 0
provedenych $kolenich, o splnéni podminek zdravotni zpusobilosti vede evidenci personalni
utvar spole¢nosti.

Stavbyvedouci provede proskoleni odpovédného pracovnika subdodavatele. Provede
fadnou predavku pracovisté, jejiz soucasti je vymezeni pracovniho prostoru a Sezndmeni
S pfistupovymi cestami.

Béhem vystavby bude vykopova ryha ohrani¢ena zabradlim sklddajicim se z horni
tyCe upevnéné ve vysi 1,1m na stabilnich sloupcich a jedné mezilehlé stfedni ty¢e a oznacena
vystraznou tabulkou.

Docasné lavky a premosténi nad vykopem budou spliiovat podminky min. prijezdné
Sitky s bezbariérovymi najezdy. Lavky pro pési budou min. Sitky 1,5m o max. vyskovém
rozdili 20mm budou osazeny pevnym zébradlim o vySce 1,1m. Po obou stranach lavky pro
pé&si bude ve vySce 250mm od zemé pripevnéna vodici ty¢ slouZici pro lepsi orientaci zrakové
postizenych. Od jednotlivych lavek pro pési budou vykopy na obé strany v délce min. 1,5m
ohrani¢eny pevnymi zabranami ve vysce 1,1m.

V noci a za snizené viditelnosti bude vykop, lavky a pfemosténi osvétleno.

Po ukonceni budou narusené chodniky a zpevnéné plochy uvedeny do ptvodniho
stavu vcetné vodicich linii.

Budou-li na staveni$ti pusobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen ur€it potfebny pocet koordinator bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti S pfihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila a jeho naro¢nosti na koordinaci ve
fazi ptipravy a ve fazi jeho realizace.

Celkova ptredpokladana doba ¢inni maximalné 30 pracovnich dni za Gc¢asti maximalné
5 osob/den. Celkova ptedpokladana doba provadéni stavby ¢inni 150 pracovnich dnt
V piepoctu na jednu fyzickou osobu.

Seznam vykonavanych praci a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvysenému
ohroZeni zivota, nebo poskozeni zdravi podle ptilohy €. 5 natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.:

- 6. Prace vykonavané v ochrannych péasmech energetickych vedeni, popiipadé
zafizeni technického vybaveni.

Z dtivodu ptedpokladu splnéni pozadavku stanovenych zdkonem 309/2006 Sb § 14 a §
15 se ptedpoklada nutnd G¢ast koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Provadéci realizacni firma musi negativni vlivy plisobici v pribéhu vystavby omezit
na minimum. Cinnost stroji bude omezena na miru potfebnou pro provadéni praci a bude
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upravena, dle ¢asového planu od 7.00 do 18.00 hod. Za cistotu komunikaci, odpovida
zhotovitel stavby. Pred zahajenim vystavby je tieba provést zabezpeceni vzrostlych stromi
V prostoru staveniste.
Z dtivodu ochrany zivotniho prostiedi je nutné po dobu vystavby dbat zejména na:
e zamezeni vzniku nadmérné prasnosti
e pouziti vhodnych dopravnich prostfedkl pro piepravu sypkych materialti
e ochrana stavajici zelen¢
e ochrana materiali pfed znehodnocenim nebo poskozenim
e vylouceni spalovani odpadi na stavenistich
e nafizeni resp. pokyny Méstského ufadu o dodrzovani Cistoty ve mésté
e respektovat podminky Méstského Gitadu z hlediska omezeni vlivu nadmérného hluku na
staveniStich
e Odpady vzniklé pti stavbé budou zneSkodnény v souladu se zakonem ¢.541/2020 Sb. o
odpadech, veskeré vzniklé odpady budou piedany osobé opravnéné k prevzeti odpadi do
vlastnictvi dle § 16, tj. osob¢, ktera je provozovatelem zatizeni k vyuziti nebo odstranéni
nebo ke sbéru nebo k vykupu odpadu.
Nakladani s odpady bude feseno dle katalogu odpadd — vyhlasky ¢. 8/2021 Sb.

Pti budovani teplovodnich rozvodi dojde K asanaci stavajicich dievin.

Pii budovani teplovodnich rozvodi bude respektovana CSN 839061 — Ochrana
strom1l, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

C) maximdlni docasné a trvalé zdabory pro stavenisté

Pfed zahajenim praci na vystavbé teplovodni piipojky je nutné uzaviit smlouvu na
docasny pronajem ploch s ZUK Magistratu mésta Prerov. Vyse poplatku za zabor 1 m? na 1
den bude stanovena ve vysi platné v dobé realizace stavby.

d) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Prichodnost chodnikli bude zabezpecena uroviiovou lavkou pro pési o min. Sifce
1500mm. Lavka bude opattena zabradlim. Bé&hem vystavby bude zabezpecen bezbariérovy
ptistup do pfilehlych domu, tak aby nebyly ohrozeny osoby s omezenou schopnosti pohybu
nebo orientace. Patky oploceni nesmi zuzovat prichozi prostor podél oploceni.

Stavba bude provadéna v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich
predpist, novely ¢. 350/2012 Sb., a provadécich vyhlasek a zejména vyhlasky ¢. 398/2009
Sh., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb.

Realizace teplovodnich rozvodt nebude po dokonceni piekazkou v bezbariérovém
uzivani okolnich ploch a komunikaci.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na piisun nebo deponie zemin

Vykopek bude odvazen na mezideponie zhotovitele. Sut' z bouracich praci bude
ukladana do kontejnerii a bude zajistén jeji pribézny odvoz ze stavby. Sut’ z bouracich praci
bude nabidnuta k recyklaci, spalitelny odpad bude odvezen ke spaleni do spalovny.
Vybourany material nesmi byt skladovan voln¢ na vefejnych prostranstvich. Zhotovitel
odpovida za likvidaci veskerych vybouranych materiali a odpadt v ramci celé stavby.

Plocha pro docasné skladovani trubniho materialu je navrzena na zpevnéné plose (viz
vykresova dokumentace). Drobny a montdzni materidl bude skladovan v mobilnich
prostiedcich dodavatele, popt. dle dohody s investorem. Soucasné bude na stavenisti umistén
kontejner na odpad z demontaze a montaze potrubi.
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Skladovani materialu na staveniSti musi byt provadéno tak, aby byl v prub&hu
vystavby zajistén jeho pfisun a dil¢i odbér bezpecné a bez moznosti ohrozovani okoli
skladovanym materialem a v souladu s pozadavky na skladovani materialu vyrobcem. Plochy
urcené ke skladovani materialu musi byt odvodnény, zpevnény a oznaceny bezpec¢nostnimi
tabulkami. Skladovany material bude skladovan tak, aby nedoslo k jeho znehodnoceni nebo
odcizeni.

Skladovany materidl bude zajiStén proti sesunu, pievraceni a posunuti od skladovaci
plochy pomoci zarazek, opér a klinti. Roury budou béhem skladovani ulozeny na podkladkach
hranatého tvaru. Jednotlivé stavebni hmoty musi byt skladovany ve stejné poloze, ve které
budou nasledn¢ uloZeny ve stavebni konstrukci. Material nesmi byt skladovan do vysky vétsi
nez 1,5m.

Tekuté hmoty musi byt skladovany v nadobach s otvorem pro vyprazdnovani v poloze
takové, aby tento otvor byl na horni strané ulozeného obalu. Sypké hmoty smi byt ukladany
na skladku do libovolné vysky pouze za predpokladu, ze navazeni i odebirani téchto hmot
bude provadéno plné¢ mechanizovanymi prostiedky. Pfi odebirani hmoty nesmi vzniknout
pievis. Mozna vznikla sténa materialu nesmi piesahnout 9/10 vysky dosahu stroje uréeného
K odebirani. Ruéné smi byt sypky material skladovan pouze do vysky 2,0m. Pfi ruénim
odebirani nesmi vzniknout ptevis vyssi nez 1,5m. Pytlované sypké hmoty Ize skladovat ru¢né
do vysky 1,5m a pfi pouziti mechanismi do vysky 2,0m.

Pro potieby provadéni vykopovych praci, zvlastniho uzivani komunikace a umisténi
zafizeni staveniSté je nutné povoleni, které bude vyddno na zdklad€ schvalené zadosti a
uhrady spravnich poplatkt ptislusnym méstskym ufadem.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Neresi se.
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