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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 

území 

Jedná se o podzemní liniovou stavbu. Stavba se nachází v zastavěném území ve městě 

Přerov, katastrální území Přerov. Pozemek je rovinatý. Stavbou teplovodu dojde k úsporám 

při dodávce tepla vlivem snížení tepelných ztrát rozvodné sítě. 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Pro dotčené plochy je platný územní plán města Přerov zpracovaný na základě zadání, 

schváleného Zastupitelstvem statutárního města Přerov dne 16.08.2006.  

Územní plán města nabyl účinnosti dne 7.10.2009.  

Plochy, do kterých budou umisťovány podzemní inženýrské sítě, jsou vedeny jako 

plochy B-plochy bydlení (BB-bydlení bytové), plochy D-plochy dopravní infrastruktury (DS-

plochy silniční) a plochy U-plochy veřejných prostranstvích (UD-veřejně přístupné 

prostranství pro dopravu). Stavby technické infrastruktury jsou přípustné v těchto funkčních 

plochách. 

Plochy, do kterých budou umisťovány podzemní inženýrské sítě, jsou vedeny jako: 

Plochy veřejných prostranství-stáv., ploch stabilizované (zastavěné a stavební 

pozemky). Stavby technické infrastruktury jsou přípustné v těchto funkčních plochách. 

 

Výstavba tras teplovodního vedení, mimo stávající trasy, podléhá územnímu řízení 

viz. § 95 a § 103 stavebního zákona. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

Nejsou známy žádné povolené výjimky z obecných požadavků. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Součástí projektové dokumentace je dokladová část, která obsahuje podmínky správců 

sítí a dotčených orgánů státní správy. Jednotlivé podmínky a požadavky správců sítí a DOSS 

jsou zahrnuty ve výkresové a textové části projektové dokumentace. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Byla proveden stavebně-technický průzkum s přibližným zaměřením stávajících 

rozvodů a nadzemních překážek. Situační výkres oblasti byl doplněn o technické sítě dle 

podkladů jejich správců. 
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Před zahájením stavby je nutné: 

• dodržet podmínky a požadavky dotčených organizací a správců sítí 

• projednat podmínky vstupu na dotčené pozemky 

• provést vytýčení všech inženýrských sítí, které jsou vedeny v trase nového teplovodu 

• ponechat přístupné kanalizační poklopy, vodovodní armatury, plynové armatury atd. 

• uzavřít smlouvu na dočasný pronájem ploch s ZUK, atd.  

Pro stavbu nebyly samostatně zpracovány geologické a hydrogeologické poměry pozemku. 

Předpokládá se že:  

• ve výkopech do uvažované hloubky max. 2,0 m nebude podle důvodného předpokladu 

v hodnoceném území nikde zastižena hladina podzemní vody. 

• vytěžené zeminy budou pravděpodobně příslušet 3. až 4. třídě těžitelnosti, příslušnost 5. 

třídě je prakticky vyloučena. 

• nejsvrchnější partie geologického profilu může být tvořena antropogenní navážkou na 

povrchu. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Není známo. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Staveniště se nenachází v záplavovém území a trasa teplovodu není navržena na 

poddolovaném území. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Výstavba teplovodní rozvodů je navržena a provedena takovým způsobem, aby 

neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních 

staveb a aby neohrožovala a nezatěžovala životní prostředí nad limity obsažené v platných 

předpisech. 

Realizací nebude negativně ovlivněno životní prostředí. Realizace musí být upravena a 

přizpůsobena tak, aby byl minimalizován její negativní dopad na okolí a tím i na celou 

lokalitu. V rámci realizace navrhovaných teplovodních rozvodů bude produkován stavební 

odpad, který se dá charakterizovat jako směsný stavební odpad – kód odpadu 170701.  

Tento odpad bude likvidován postupem stanoveným v programu odpadového hospodářství 

dodavatele stavby i jednotlivých subdodavatelů. 

Realizace teplovodních rozvodů nemá vliv na odtokové poměry v oblasti. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V trase teplovodního vedení bude prováděn výkop zemní rýhy. V navrhované trase se 

nenacházejí žádné stromy, dřeviny a keře.  

Asanace a demolice objektů se nepředpokládá. 

 

Všechny dřeviny v blízkosti výkopů je nutné chránit před negativním působením 

stavebních činností dle ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
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stavebních činnostech. Ochrana zeleně při realizaci stavby vychází ze zákona č. 114/92 o 

ochraně přírody a krajiny. Bude respektována ČSN 83 9061.  

Obecně platí, že zařízení staveniště se nesmí umísťovat na plochy městské zeleně s 

výjimkou zařízení staveniště pro rekonstrukci ploch zeleně. Kmeny stromů je nutno chránit 

před mechanickým poškozením (kůru kmene, větví, kořenů, poškození koruny apod.) 

vozidly, nebo stavebními stroji či postupy. Z toho důvodu je vhodné jejich zajištění 

obedněním. Výkopy musí zachovat příslušnou vzdálenost pro ochranu kořenového 

systému, který je dán čtyřnásobkem obvodu kmene měřeno ve výšce 1 m, od paty kmene, 

nejméně však 2,5 m od paty kmene stromu. V případech, kdy nelze tuto podmínku dodržet, 

je třeba provádět výkopy ručně, aby došlo k co nejmenšímu poškození kořenového 

systému. Obnažené kořeny je nutné chránit proti výparu a vysýchání. 

Jestliže dojde při stavebních úpravách nebo výkopových pracích k poškození stromu 

nebo jeho kořenů, je zhotovitel stavebních nebo výkopových prací povinen zajistit 

okamžité odborné ošetření poškozených stromů nebo jejich kořenů odbornou firmou. Není 

povoleno při výkopových pracích přetínat kořeny o průměru větším než 2 cm, v případě 

poškození je nutné kořen ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru 

menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, o průměru větším než 2 cm je 

nutné ošetřit prostředky na ošetření ran. 

Při výkopových pracích a stavebních úpravách není dovoleno ukládat zeminu, 

stavební odpad nebo stavební materiál na hromady ke stromům, ani kmeny stromů 

zasypávat. 

Při úpravách, které mají za následek změnu nivelety, je stavebník povinen obnovit 

plochy zeleně včetně doplnění nebo výměny zeminy a zajistit stavební opatření na 

vyrovnání výškového rozdílu tak, aby u stávajících stromů byla zachována původní úroveň 

terénu v co největší ploše kolem stromů.  

V případě nutnosti zajíždění do kořenového prostoru stromu technikou je nutná 

ochrana půdy před zhutněním, a to položením geotextílie a vytvoření min. 20 cm 

štěrkového posypu a položením pevné konstrukce z fošen apod. 

Plochy vegetace nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu. Za 

veškerá ochranná opatření zodpovídá stavbyvedoucí.   

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa (dočasné/trvalé) 

Stavbou nedojde k dotčení ploch zemědělského půdního fondu. Stavbou nedojde k 

dotčení ploch určených pro funkci lesa. 

k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Realizace potrubních rozvodů bude provedena v úseku mezi stávajícím 

předizolovaným teplovodním potrubím DN 150 v oblasti ul. Wurmova a objektem Čechova 

387/43. Napojení bude probíhat pomocí navrtávky na stávající teplovodní potrubí. Napojení 

bude probíhat v komunikaci ul. Wurmova. Potrubí bude od místa napojení dále pokračovat 

chodníkem, zelení k připojovanému objektu Čechova 387/43. Teplovodní přípojka bude 

prováděna otevřeným výkopem, do kterého budou uloženy teplovodní potrubí a chráničky se 

sdělovacím kabelem. Stavba nevyžaduje napojení na kanalizační řad. 

Realizace teplovodních rozvodů nebude mít zásadní vliv na dopravní infrastrukturu 

v dané lokalitě. Realizace teplovodních rozvodů po dokončení nebude ovlivňovat dopravní 
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infrastrukturu v dané oblasti. Po skončení realizace bude dopravní infrastruktura obnovena do 

původního stavu. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nevyžaduje žádné související investice a výjimky nebo úlevové řešení. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 

Seznam pozemků, na kterých se stavba umisťuje 

Druh 

stavby 

PARC. 

Č. 

LV č. Výměra Druh 

pozemku 

Katastráln

í území 

Vlastník 

teplovod -

nová trasa 

4983/1 10001 3065 ostatní 

plocha 

Přerov 

[734713] 

Statutární město Přerov, Bratrská 

709/34, Přerov I-Město, 75002 

Přerov  

teplovod -

nová trasa 

2152/1 10001 575 ostatní 

plocha 

Přerov 

[734713] 

Statutární město Přerov, Bratrská 

709/34, Přerov I-Město, 75002 

Přerov 

 

Seznam pozemků pod připojovanými objekty 

Druh 

stavby 

PARC. 

Č. 

LV č. Výměra Druh 

pozemku 

Katastráln

í území 

Vlastník 

teplovod -

nová trasa 

2152/2 19025 777 ostatní 

plocha 

Přerov 

[734713] 

ST development s.r.o., Hradišťská 

1955, 68603 Staré Město 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Neřeší se. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o novou stavbu teplovodní přípojky z předizolovaného ocelového potrubí 

2xDN65/160 vedené v zemi. Nad teplovodem budou položeny 2x HDPE chráničky a 

sdělovací kabel.  
Potrubí bude vedeno od napojení na stávající teplovodní potrubí v oblasti ul. Wurmova 

k objektu Čechova 387/43. Potrubí bude zakončeno v objektu Čechova 387/43. 

b) účel užívání stavby 

Jedná se o stavbu teplovodní přípojky, která bude zásobovat tepelnou energií objekt 

Čechova 387/43. 
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c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

Během výstavby bude dodržena vyhláška č. 398/2009 Sb o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Průchodnost chodníků bude 

zabezpečena úrovňovou lávkou pro pěší. Lávka bude opatřena zábradlím.  

Realizace teplovodních rozvodů nebude po dokončení překážkou v bezbariérovém 

užívání okolních ploch a komunikací.  

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Součástí projektové dokumentace je dokladová část, která obsahuje podmínky správců 

sítí a dotčených orgánů státní správy. Jednotlivé podmínky a požadavky správců sítí a DOSS 

jsou zahrnuty ve výkresové a textové části projektové dokumentace. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Není známo. 

g) navrhované parametry stavby – základní rozměry, maximální množství 

dopravovaného média apod. 

Délky potrubí, které jsou předmětem územního řízení: 

délka teplovodu v nové trase bude: 9,9 m 
Pozn.: Jedná se o délku osy dvoutrubního systému. 

 

Teplovodní potrubí: 

Teplonosné medium  : teplá voda 

Teplota letní provoz  : 70/45 °C 

Teplota zimní provoz  : 80/55 °C 

Teplota maximální  : 100 °C 

Jmenovitý tlak   : 2,5 MPa 

Technologie uložení : bezkanálové uložení PIP DN65/160 s izolací série 

2 

 

Teplota přívodní topné vody v zimním provozu je proměnná v závislosti na venkovní 

teplotě.  

Všechna přívodní a vratná potrubí budou řádně označeny dle požadavků zadavatele. 

Přívod bude značen červenou šipkou a vrat bude značen modrou šipkou. Směr šipky bude 

značit směr proudění. 
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h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod. 

- Připojovací výkon:  cca 0,271 MW 

 

Stavbou není dotčen systém likvidace splaškové a dešťové vody z dotčené oblasti. 

Veškeré odpadní materiály vzniklé stavbou budou evidovány a likvidovány na příslušné 

skládce nebo sběrném dvoře, kde budou vytříděny. Vytříděné odpady budou odváženy na 

příslušnou skládku odpadů. 

Odpady vzniklé při stavbě budou zneškodněny v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. o 

odpadech, veškeré vzniklé odpady budou předány osobě oprávněné k převzetí odpadů do 

vlastnictví dle § 16, tj. osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo 

ke sběru nebo k výkupu odpadů. 

Nakládání s odpady bude řešeno dle katalogu odpadů – vyhlášky č. 8/2021 Sb. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Termín stavby 05/2023 až 09/2023 

j) orientační náklady stavby 

1 850 000,- Kč bez DPH 

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby 

Na stavbě jsou navrženy takové materiály a konstrukce, které zajistí bezpečný provoz 

objektu. Jedná se o materiály, které např. nevylučují škodlivé látky, nezávadné nátěry apod. 

Navržené konstrukce zajišťují bezpečnost svou pevností a tvarem (výšky zábradlí, plotů 

apod.). 

Stavba nebude ohrožovat provoz dopravní obsluhy, sanitek, policie a hasičů. Zajištění 

staveniště bude provedeno v souladu s nařízením vlády č.591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákon č. 

309/2006 Sb. a prováděcích vyhlášek a příloh. 

Užívání dokončené stavby se bude z hlediska bezpečnosti osob řídit běžnými 

požadavky, obvyklými pro daný typ stavby.  

B.2.3 Základní technický popis staveb 

Jedná se o novou stavbu teplovodní přípojky vedené v zemi z předizolovaného 

ocelového potrubí DN65/160 s izolací série 2. Nad potrubím budou položeny 2x HDPE 

chráničky a sdělovací kabel, které budou propojeny na stávající vedení v nápojných bodech 

na stávající trasy. 

Realizace potrubních rozvodů bude provedena v úseku mezi stávajícím předizolovaným 

teplovodním potrubím DN 150 v oblasti ul. Wurmova a objektem Čechova 387/43. Napojení 

bude probíhat pomocí navrtávky na stávající teplovodní potrubí DN150. Napojení bude 

probíhat v komunikaci ul. Wurmova. Potrubí bude od místa napojení dále pokračovat 

chodníkem, zelení k připojovanému objektu Čechova 387/43. Nová teplovodní přípojka bude 

vedena v délce cca 9,9 m. Vstup do objektu bude proveden přes stěnovou konstrukci. Prostup 

stěnou bude opatřen těsnící manžetou. Technické řešení prostupu viz výkresová část. 
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Předizolované potrubí bude ukončeno za vstupem do objektu přechodem na potrubí ocelové, 

za kterým budou osazeny 2x přivařovací uzavírací armatury DN65 a prohřívací zkrat DN15. 

V trase teplovodního vedení budou osazeny dva dilatační ohyby L1 a L2 (viz. výkresová 

část). 

Nové předizolované potrubí bude uloženo do výkopu na montážní podkladek tloušťky 

min 100 mm. Před provedením zásypu se musí montážní podkladky odstranit. Po montáži 

bude potrubí obsypáno ochrannou vrstvou písku nebo drceného kamene fr.0-16 mm 

s koeficientem nerovnoměrnosti d60/d10 >1,8 do výše min. 100 mm nad konstrukci potrubí. 

Nad zásypovou vrstvu písku a to 100-200 mm bude uložena 2x výstražná folie zelené barvy (s 

přesahem 15 cm nad jednotlivé potrubí) a 1x výstražná páska oranžové barvy šířky 300 mm 

nad chráničkami HDPE a sdělovacím kabelem. Obsypový materiál a zásyp potrubí se provádí 

ručně, stejně jako hutnění písku. Obsypový materiál nesmí obsahovat organické složky, jíl ani 

jakýkoli materiál, který by v zemi mohl po čase ztvrdnout. 

 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými předpisy a 

provedení díla dle ní, musí provést odborná firma s odbornými montážními pracovníky. 

Pro odborné vedení a provádění stavby, stanoví zhotovitel autorizovanou osobu 

v příslušném oboru vedenou v seznamu autorizovaných osob v ČKAIT dle zákona 

č. 360/1992 Sb. (Autorizační zákon). 

B.2.4 Základní popis technických a technologických zařízení. Zásady řešení zařízení, 

potřeby a spotřeby rozhodujících médií. 

Jedná se o stavbu nového teplovodu z předizolovaného ocelového potrubí vedeného 

v zemi. V trase se nenachází žádná technická a technologická zařízení. 

B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Jedná se o vybudování nových podzemních rozvodů. Výstavbou nedojde ke snížení 

požární bezpečnosti jako celku v místě stavby, ani ke snížení bezpečnosti osob nebo ztížení 

zásahu požárních jednotek. 

B.2.6  Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Po dobu výstavby je dodavatel stavby povinen zabezpečit provoz dopravních 

prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím 

platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru. 

 

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti: 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo 

ke znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné 

znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující 

sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty. V případě bourání nebo období 

zvýšené prašnosti bude prováděno kropení staveniště.  

U výjezdu ze staveniště bude prováděno mechanické čištění vozidel vyjíždějících ze 

staveniště. V případě jejich znečištění bude prováděno čištění a kropení příjezdových 

komunikací. 
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Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace: 

Vzhledem k charakteru stavebních prací dojde k dotčení podzemních a povrchových 

vod v minimální míře. Po dobu výstavby je nutno vhodným způsobem zabezpečit, aby 

nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod, zejména znečištěním vod odpady z pracovních 

procesů, z mytí dopravních prostředků, stavebních strojů nebo splachováním bláta. Dále bude 

zabezpečen vhodný způsob odvádění dešťových vod z provozních, výrobních a skladovacích 

ploch staveniště. 

Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno rovněž tak, aby se zabránilo 

rozmáčení povrchů ploch staveniště. 

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  

PI potrubí je ukládáno na pískové lože a nebrání v pronikání radonu z podloží do 

venkovního prostředí. Neřeší se. 

b) ochrana před bludnými proudy 

PI potrubí se skládá z médionosné ocelové trubky opatřené vrstvou izolace 

z polyuretanové pěny a zalité v plášťové HDPE trubce. Ochrana před bludnými proudy není 

z charakteru potrubí potřeba. Neřeší se. 

c) ochrana před technickou seizmickou 

V oblasti se nenachází zdroje technické seizmicity. Neřeší se. 

d) ochrana před hlukem 

Technologické zařízení neprodukuje žádný hluk. Neřeší se. 

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území. Neřeší se. 

f) ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. Neřeší se. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami 

technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, když je stavba umístěna 

v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury 

Napojení na zdroj vody není k charakteru stavby potřeba. Zhotovitel díla si zajistí 

vlastní zdroj elektrické energie (elektrocentrálu, dieselagregát). 
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O připojení osvětlení staveniště na stávající zařízení Technických služeb města Přerov 

je nutné požádat příslušného technika a sjednat podmínky napojení. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Specifikuje realizační firma, před zahájením výstavby. 

B.4 Dopravní řešení 

1. Rozsah a předmět řešení 

Obsahem je svislé a vodorovné dopravní značení v zájmové oblasti rekonstrukce spolu 

s dopravním značením přiléhajících komunikací.  

Přechodné dopravní značení bude umístěné na podstavcích, popřípadě na stávajících 

sloupcích či sloupech, takže nebude hrozit kontakt s podzemními sítěmi. Umístění dopravních 

značek na stávající sloupy a sloupky je nutno předem projednat s majiteli. Projednání si zajistí 

dodavatel stavby, stejně jako stanovení dopravního značení. 

2. Podklady 

- zákon 361/2000 Sb. v platném znění 

- technické podmínky TP 66 

- ČSN a předpisy platné v době zpracování PD 

3. Rozdělení do etap 

Charakter stavby nevyžaduje rozdělení do etap. Neřeší se. 

4. Zásady dopravně inženýrských opatření DIO 

Základem DIO je zajištění: 

- dopravní obsluhy přilehlých objektů dle jejich potřeb 

- dostupnosti oblasti pro HZS a IZS 

- dostatečné informovanosti o uzavírkách v médiích 

5. Zajištění zásobování a užívání 

Odvoz komunálního odpadu a separovaného odpadu 

Vjezd svozového vozidla do uzavřených etap bude povolen dle harmonogramu. Řidiči 

svozových vozů jsou povinni dbát pokynů pracovníků stavby a řídit se dle aktuální situace na 

stavbě. 

 

Stávající budovy 

Po dobu výstavby bude umožněn vjezd do objektů v místě realizace.  

6. Legislativní podklady pro instalaci dopravního značení 

Pro návrh dopravního značení platí zákon č. 361/2000 Sb. v platném znění a musí 

respektovat i technické podmínky TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na 

pozemních komunikacích. 

Instalaci značek může provést pouze firmy, která má na tuto činnost oprávnění. 

7. Přechodné dopravní značení 

Přechodné dopravní značení je možno rozdělit na několik částí: 

- odparkování vozidel  
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- uzavření předmětného úseku pro dopravu (s udělením výjimek) 

- avízo uzavření ulice a navedení na objízdnou trasu a usměrnění pohybu pěších 

- oznámení o omezení dopravy 

 

Po skončení výkopových prací bude výkopová rýha otevřená přes celou šířku 

komunikace. Nad výkopovou rýhou bude, v celé šířce vozovky, osazeno těžké přemostění. 

Provizorní těžké přemostění bude provedeno kotvenými ocelovými pláty do stávající 

konstrukce vozovky proti posunutí. Po skončení budou vzniklé otvory zality asfaltovou 

suspenzí. 

Všechna tato opatření budou ošetřena dopravním značením. 

Stavba nevyžaduje napojení na stávající dopravní infrastrukturu. 

Po ukončení stavby bude provoz na pozemních komunikacích dle současného 

dopravního značení. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Dotčené travnaté plochy budou po ukončení výstavby teplovodních rozvodů 

ohumusovány vrstvou zeminy v minimální tl. 10 cm, vyrovnány, osety parkovou travní směsí 

a zaválcovány. Před vlastním ohumusováním je nutno odstranit veškeré stavební zbytky a 

kameny. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Provádějící stavební firma musí negativní vlivy působící v průběhu realizace omezit 

na minimum. Během realizace bude v okolí staveniště zvýšený provoz stavebních 

mechanizmů, což se projeví v omezení provozu ostatní dopravy a bude provázeno zvýšenou 

hlučností, respektive prašností. Za čistotu komunikací zodpovídá zhotovitel stavby. Z důvodů 

ochrany životního prostředí je nutné po dobu realizace dbát zejména na: 

• zamezení vzniku nadměrné prašnosti 

• použití vhodných dopravních prostředků pro přepravu sypkých materiálů 

• ochrana stávající zeleně 

• ochranu materiálu před znehodnocením nebo poškozením 

• vyloučení spalování odpadů na staveništích 

• nařízení, resp. pokyny Magistrátu Přerov o dodržování čistoty ve městě 

• respektovat podmínky Magistrátu Přerov z hlediska omezení vlivu nadměrného hluku na 

staveništích 

• Odpady vzniklé při stavbě budou zneškodněny v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. o 

odpadech, veškeré vzniklé odpady budou předány osobě oprávněné k převzetí odpadů do 

vlastnictví dle § 16, tj. osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění 

nebo ke sběru nebo k výkupu odpadů. 

Nakládání s odpady bude řešeno dle katalogu odpadů – vyhlášky č. 8/2021 Sb. 

Možné odpady při stavbě: 

170101-O-beton 

170102-O-cihly 

170107-O-směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
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170302-O-asfaltové směsi 

170504-O-zemina a kamení 

170904-O-smíšené stavební a demoliční odpady 

Tyto odpady mohou být využity k terénním úpravám stavby, případně uloženy na 

povolené skládce. 

170201-O-dřevo 

170202-O-sklo 

170203-O-plasty 

170405-O-železo a ocel 

170407-O-směsné kovy 

170411-O-kabely 

170604-O-izolační materiály 

Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo 

odstranění ostatních odpadů. 

Část vykopané zeminy bude použita na zásypy a nevyužitelná zemina, respektive suť 

ze stavebních prací bude odvezena na skládku, kterou dohodne stavebník ve spolupráci 

s městským úřadem.  

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Jedná se o stavbu v zastavěném území mimo ochranná pásma památných stromů. Při 

budování teplovodu bude respektována ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Teplovodní rozvody jsou mimo území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

Realizace záměru nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí. 

e) v případě záměru spadajících do režimu zákonu o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

Neřeší se. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

V zákonu č. 458/2000 Sb., zákon o podmínkách výkonu státní správy v energetických 

odvětvích (energetický zákon) jsou určena ochranná a bezpečnostní pásma pro sítě 

přenášející energii. 

Šířka ochranných pásem pro tepelné vedení je vymezena svislými rovinami vedenými 

po obou stranách zařízení pro rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené 

kolmo k tomuto zařízení, která činí 2,5 m. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

Neřeší se 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

V zájmové oblasti se budou řešit nové inženýrské sítě. Stávající inženýrské sítě 

technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, parovod, sdělovací kabely Cetin a.s., 

plynovod, kabely NN a VN, kabely VO) budou vytyčeny jejich správci. Výkopové práce 

nebudou zahájeny před vytyčením veškerých inženýrských sítí. V ochranných pásmech 

inženýrských sítí budou výkopové práce prováděny ručně za dodržení všech pokynů 

jednotlivých správců sítí a za dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření. 

Před zahájením staveb je nutné zejména: 

• provést vytyčení všech inženýrských sítí, které jsou v současné době vedeny v trase 

výkopu 

• dodržet podmínky a požadavky dotčených organizací v „Dokladové části“ zvláště před 

zahájením prací v ochranných pásmech inženýrských sítí 

• projednat podmínky vstupu na dotčené pozemky, plochy zeleně, komunikace apod. a do 

objektů dotčených stavbou 

• nezakrývat kanalizační poklopy, vodovodní armatury, plynové armatury apod. 

• vyrozumět obyvatele dotčených domů v dostatečném předstihu o plánovaných pracích 

• zajistit přístup do jednotlivých objektů a zajistit vyklizení místností, kde bude prováděna 

montáž 

• uzavřít smlouvu na dočasný pronájem ploch atd. 

• při pokládce potrubí budou dodrženy podmínky ČSN 73 6005 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Po dobu realizace stavby budou na staveništi dodržovány bezpečnostní předpisy 

stanovené zákony, na ně navazující vyhlášky (především vyhl. č. 48) a nařízení vlády apod. 

Bezpečnost práce by se měla řídit dle všech platných zákonů a nařízení vlády a to 

zejména:  

• Zákon č 262/2006 Sb. (Zák. práce) ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

• Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při pracích na staveništích 

• Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Všichni pracovníci, pracující na stavbě, musí být proškoleni odpovědným 

pracovníkem (stavbyvedoucím) z bezpečnostních předpisů v rozsahu potřebném pro výkon 

jejich práce na stavbě. Pracovníci, kteří nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti 

nesmí provádět práce, pro které je tato způsobilost nutná (práce ve výškách, obsluha 

stavebních strojů, svářeč apod.). 
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Pracovníci na stavbě musí být dále odpovědným pracovníkem vyčerpávajícím 

způsobem seznámeni se: 

• vstupy na stavbu 

• umístěním hlavního vypínače el. proudu 

• vnitrostaveništními komunikacemi 

• průběhem a ochrannými pásmy inženýrských sítí 

• vymezenými prostorami pro zhotovitele 

• požárními poplachovými směrnicemi 

• traumatologickým plánem 

• technologickým postupem a vyhodnocením rizik pro stavbu 

• jinými skutečnostmi specifickými pro stavbu, s nimiž musí být každý pracovník na stavbě 

seznámen 

Pracovníci jsou vybavení s ohledem na posouzení rizik a v souladu se směrnicí 

společnosti pro jejich poskytování potřebnými ochrannými pracovními prostředky. 

Odpovědný stavbyvedoucí realizační firmy má k dispozici na stavbě evidenci o 

provedených školeních, o splnění podmínek zdravotní způsobilosti vede evidenci personální 

útvar společnosti. 

Stavbyvedoucí provede proškolení odpovědného pracovníka subdodavatele. Provede 

řádnou předávku pracoviště, jejíž součástí je vymezení pracovního prostoru a seznámení 

s přístupovými cestami. 

Během výstavby bude výkopová rýha ohraničena zábradlím skládajícím se z horní 

tyče upevněné ve výši 1,1m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče a označena 

výstražnou tabulkou.  

Dočasné lávky a přemostění nad výkopem budou splňovat podmínky min. průjezdné 

šířky s bezbariérovými nájezdy. Lávky pro pěší budou min. šířky 1,5m o max. výškovém 

rozdílů 20mm budou osazeny pevným zábradlím o výšce 1,1m. Po obou stranách lávky pro 

pěší bude ve výšce 250mm od země připevněna vodící tyč sloužící pro lepší orientaci zrakově 

postižených. Od jednotlivých lávek pro pěší budou výkopy na obě strany v délce min. 1,5m 

ohraničeny pevnými zábranami ve výšce 1,1m. 

V noci a za snížené viditelnosti bude výkop, lávky a přemostění osvětleno. 

Po ukončení budou narušené chodníky a zpevněné plochy uvedeny do původního 

stavu včetně vodících linií. 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 

zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve 

fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. 

Celková předpokládaná doba činní maximálně 30 pracovních dní za účasti maximálně 

5 osob/den. Celková předpokládaná doba provádění stavby činní 150 pracovních dnů 

v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

Seznam vykonávaných prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života, nebo poškození zdraví podle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: 

- 6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě 

zařízení technického vybavení. 

Z důvodu předpokladu splnění požadavku stanovených zákonem 309/2006 Sb § 14 a § 

15 se předpokládá nutná účast koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Prováděcí realizační firma musí negativní vlivy působící v průběhu výstavby omezit 

na minimum. Činnost strojů bude omezena na míru potřebnou pro provádění prací a bude 
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upravena, dle časového plánu od 7.00 do 18.00 hod. Za čistotu komunikací, odpovídá 

zhotovitel stavby. Před zahájením výstavby je třeba provést zabezpečení vzrostlých stromů 

v prostoru staveniště. 

Z důvodu ochrany životního prostředí je nutné po dobu výstavby dbát zejména na: 

• zamezení vzniku nadměrné prašnosti 

• použití vhodných dopravních prostředků pro přepravu sypkých materiálů 

• ochrana stávající zeleně 

• ochrana materiálů před znehodnocením nebo poškozením 

• vyloučení spalování odpadů na staveništích 

• nařízení resp. pokyny Městského úřadu o dodržování čistoty ve městě 

• respektovat podmínky Městského úřadu z hlediska omezení vlivu nadměrného hluku na 

staveništích 

• Odpady vzniklé při stavbě budou zneškodněny v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. o 

odpadech, veškeré vzniklé odpady budou předány osobě oprávněné k převzetí odpadů do 

vlastnictví dle § 16, tj. osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění 

nebo ke sběru nebo k výkupu odpadů. 

Nakládání s odpady bude řešeno dle katalogu odpadů – vyhlášky č. 8/2021 Sb. 

Při budování teplovodních rozvodů dojde k asanaci stávajících dřevin. 

Při budování teplovodních rozvodů bude respektována ČSN 839061 – Ochrana 

stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  

Před zahájením prací na výstavbě teplovodní přípojky je nutné uzavřít smlouvu na 

dočasný pronájem ploch s ZUK Magistrátu města Přerov. Výše poplatku za zábor 1 m2 na 1 

den bude stanovena ve výši platné v době realizace stavby. 

d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Průchodnost chodníků bude zabezpečena úrovňovou lávkou pro pěší o min. šířce 

1500mm. Lávka bude opatřena zábradlím.  Během výstavby bude zabezpečen bezbariérový 

přístup do přilehlých domu, tak aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu 

nebo orientace. Patky oplocení nesmí zužovat průchozí prostor podél oplocení. 

Stavba bude prováděna v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, novely č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 

Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

Realizace teplovodních rozvodů nebude po dokončení překážkou v bezbariérovém 

užívání okolních ploch a komunikací.  

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Výkopek bude odvážen na mezideponie zhotovitele. Suť z bouracích prací bude 

ukládána do kontejnerů a bude zajištěn její průběžný odvoz ze stavby. Suť z bouracích prací 

bude nabídnuta k recyklaci, spalitelný odpad bude odvezen ke spálení do spalovny. 

Vybouraný materiál nesmí být skladován volně na veřejných prostranstvích. Zhotovitel 

odpovídá za likvidaci veškerých vybouraných materiálů a odpadů v rámci celé stavby. 

Plocha pro dočasné skladování trubního materiálu je navržena na zpevněné ploše (viz 

výkresová dokumentace). Drobný a montážní materiál bude skladován v mobilních 

prostředcích dodavatele, popř. dle dohody s investorem. Současně bude na staveništi umístěn 

kontejner na odpad z demontáže a montáže potrubí. 
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Skladování materiálu na staveništi musí být prováděno tak, aby byl v průběhu 

výstavby zajištěn jeho přísun a dílčí odběr bezpečně a bez možnosti ohrožování okolí 

skladovaným materiálem a v souladu s požadavky na skladování materiálu výrobcem. Plochy 

určené ke skladování materiálu musí být odvodněny, zpevněny a označeny bezpečnostními 

tabulkami. Skladovaný materiál bude skladován tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení nebo 

odcizení. 

Skladovaný materiál bude zajištěn proti sesunu, převrácení a posunutí od skladovací 

plochy pomocí zarážek, opěr a klínů. Roury budou během skladování uloženy na podkladkách 

hranatého tvaru. Jednotlivé stavební hmoty musí být skladovány ve stejné poloze, ve které 

budou následně uloženy ve stavební konstrukci. Materiál nesmí být skladován do výšky větší 

než 1,5m. 

Tekuté hmoty musí být skladovány v nádobách s otvorem pro vyprazdňování v poloze 

takové, aby tento otvor byl na horní straně uloženého obalu. Sypké hmoty smí být ukládány 

na skládku do libovolné výšky pouze za předpokladu, že navážení i odebírání těchto hmot 

bude prováděno plně mechanizovanými prostředky. Při odebírání hmoty nesmí vzniknout 

převis. Možná vzniklá stěna materiálu nesmí přesáhnout 9/10 výšky dosahu stroje určeného 

k odebírání. Ručně smí být sypký materiál skladován pouze do výšky 2,0m. Při ručním 

odebírání nesmí vzniknout převis vyšší než 1,5m. Pytlované sypké hmoty lze skladovat ručně 

do výšky 1,5m a při použití mechanismů do výšky 2,0m. 

Pro potřeby provádění výkopových prací, zvláštního užívání komunikace a umístění 

zařízení staveniště je nutné povolení, které bude vydáno na základě schválené žádosti a 

úhrady správních poplatků příslušným městským úřadem. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Neřeší se. 

 


