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1 UvVOD

Jedna se o stavbu nové teplovodni piipojky, ktery bude zasobovat tepelnou energii
napojovany objekt bytového domu na parc. ¢. 2152/2 v Prerové. Potrubi je vedeno ve
zpevnénych plochach (komunikace, chodniku) a v zeleni.

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi piedpisy a provedeni
dila dle ni musi provést odborna firma s odbornymi montiZnimi pracovniky. Pro
odborné vedeni a provadéni stavby stanovi zhotovitel autorizovanou osobu v p¥islu$ném
oboru vedenou v seznamu autorizovanych osob v CKAIT dle zikona &. 360/1992 Sb.
(Autorizacni zakon).

Pokud je v projektové dokumentaci uveden obchodni nazev vyrobku, jedna se
pouze o informativni charakter nikoliv o poZadavek. Tento vyrobek miiZe byt zaménén

za jakykoliv jiny, pri spInéni minimalnich technickych parametri uvedeného vyrobku.

Bez predchozi prohlidky neni mozZné ziskat realny pohled na rozsah celého dila.

2 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby: PD — piipojka a VS pro objekt na ul. Cechova 43, Pferov
Misto stavby: Pterov

Katastralni tizemi: katastralni izemi Prerov [734713]

Investor: Teplo Pierov a.s.

Blahoslavova 1499/7, 751 17 Pierov
IC: 25391453
DIC: CZ25391453

Projektant: UCHYTIL s.r.o., K terminalu 7, 619 00 Brno
ICO: 60734078
DIC: CZ 60734078

Jednatel: Josef Uchytil

Vedouci stf. projekce: Radim Dosek, tel. 560 594 121
Vypracoval: Ing. Pavel Uradnicek, tel. 560 594 122
Hlavni projektant: Radim Dosek, €. aut. 1400457
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3 ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

Teplovodni potrubi:

Teplonosné medium : tepla voda

Teplota letni provoz : 70/45 °C

Teplota zimni provoz : 80/55 °C

Teplota maximalni 100 °C

Jmenovity tlak : 2,5 MPa

Technologie uloZeni : bezkanalové ulozeni PIP DN65/160 s izolaci
série 2

Teplota ptivodni topné vody V zimnim provozu je proménna v zavislosti na venkovni
teploté.

Vsechna ptivodni a vratné potrubi budou fadné oznaceny dle pozadavki zadavatele.
Ptivod bude znacen Cervenou Sipkou a vrat bude znacen modrou Sipkou. Smér Sipky bude
znacit smér proudéni.

4 VYCHOZI PODKLADY

- objednavka investora

- platné normy CSN a ISO

- konzultace s provozovatelem tepelnych siti, investorem a objednatelem Teplo Pierov a.s.
- technicky prizkum na misté stavby

5 DOTCENE POZEMKY

Seznam pozemk, na kterych se stavba umistuje

Druh PARC. | LV ¢ | Vyméra | Druh Katastralni | Vlastnik

stavby C. pozemku | vizemi

teplovod - | 4983/1 | 10001 | 3065 ostatni Prerov Statutarni mésto Pferov, Bratrska

nova trasa plocha [734713] 709/34, Pierov I-Mésto, 75002
Pierov

teplovod - | 2152/1 | 10001 | 575 ostatni Pierov Statutarni mésto Pierov, Bratrska

nova trasa plocha [734713] 709/34, Pierov I-Mésto, 75002
Prerov

Seznam pozemkt pod piipojovanymi objekty

Druh PARC. | LV¢&. | Vyméra | Druh Katastraln | Vlastnik

stavby C. pozemku | i izemi

teplovod - | 2152/2 | 19025 | 777 ostatni Prerov ST development s.r.o., Hradist’ska
nova trasa plocha [734713] 1955, 68603 Staré Mésto
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6 POPIS TRASY

Délka nové trasy:

délka teplovodu v nové trase bude: cca 9,9 m
Pozn.: Jedna se o délku osy dvoutrubniho systému.

Vsechna pfivodni a vratnd potrubi budou fadné oznaceny dle pozadavkl zadavatele.
Ptivod bude znacen Cervenou Sipkou a vrat bude znacen modrou Sipkou. Smér Sipky bude
znacit smér proudéni.

6.1 Popis trasy

Jedné se o novou stavbu teplovodni ptipojky vedené v zemi z pfedizolovaného
ocelového potrubi DN65/160 s izolaci série 2. Nad potrubim budou polozeny 2x HDPE
chranicky a sdélovaci kabel, které¢ budou propojeny na stavajici vedeni v napojnych bodech
na stavajici trasy.

Realizace potrubnich rozvoda bude provedena v seku mezi stavajicim
predizolovanym teplovodnim potrubim DN 150 v oblasti ul. Wurmova a objektem Cechova
387/43. Napojeni bude probihat pomoci navrtavky na stavajici teplovodni potrubi DN150.
Napojeni bude probihat v komunikaci ul. Wurmova. Potrubi bude od mista napojeni dale
pokracovat chodnikem, zeleni K piipojovanému objektu Cechova 387/43. Nova teplovodni
piipojka bude vedena v délce cca 9,9 m. Vstup do objektu bude proveden pies sténovou
konstrukci. Prostup sténou bude opatfen tésnici manzetou. Technické feSeni prostupu viz
vykresova ¢ast. Predizolované potrubi bude ukonéeno za vstupem do objektu pfechodem na
potrubi ocelové, za kterym budou osazeny 2X pfivafovaci uzaviraci armatury DNG65 a
prohtivaci zkrat DN15. V trase teplovodniho vedeni budou osazeny dva dilata¢ni ohyby L1 a
L2 (viz. vykresova ¢ast).

Nové piedizolované potrubi bude uloZzeno do vykopu na montdzni podkladek tloustky
min 100 mm. Pfed provedenim zasypu se musi montaZzni podkladky odstranit. Po montazi
bude potrubi obsypano ochrannou vrstvou pisku nebo drceného kamene fr.0-16 mm
s koeficientem nerovnomérnosti dso/di0 >1,8 do vySe min. 100 mm nad konstrukci potrubi.
Nad zasypovou vrstvu pisku a to 100-200 mm bude uloZena 2x vystrazna folie zelené barvy (s
presahem 15 cm nad jednotlivé potrubi) a 1x vystraznd paska oranzové barvy sitky 300 mm
nad chrani¢kami HDPE a sdélovacim kabelem. Obsypovy material a zasyp potrubi Se provadi
rucng, stejné jako hutnéni pisku. Obsypovy material nesmi obsahovat organické slozkys, jil ani
jakykoli material, ktery by v zemi mohl po ¢ase ztvrdnout.
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7 POTRUBNI CAST

7.1 Potrubi a prisluSenstvi

Potrubi teplovodni ptipojky bude provedeno z ptedizolovanych ocelovych trubek -
sdruzeny systém s ocelovou teplonosnou trubkou. Systém se sklada z médionosné ocelové
trubky opatiené vrstvou izolace z polyuretanové pény a zalité v plastové HDPE trubce.

Pledizolovana trubka sestéva z
Poz Soucast Material
Médiove trubky Ocel
2 lzolace Polyuretanova péna
3 Vnéjsiho pladté  Polyetylén HDPE
4 Dvou 1,5 mmy’
meédénych vodi¢o
pro monitorovani

wvibhbkAcri
vihkosti

5 Stitku trubky

Pozadavky ~na  potrubi a dily potrubi v  pfedizolovaném  provedeni
- dodavka ptedizolovaného potrubi musi spliiovat CSN 42 6714, CSN 42 5715, CSN 42 5710,
CSN EN 253, CSN EN 448, CSN EN 489, CSN EN 15632-2 a DIN 2448, DIN 1629, DIN
2458.

- teplonosna vnitini trubka ocelova bezesvé, svafované

- jmenovity tlak min. PN 25

- max. teplota pfi Zivotnosti 30 let 150 °C

- material ocel P235GH, P265GH

- tepelnou izolaci potrubi tvofi polyuretanovd tvrdd péna (PUR), vyrdbénd chemickou
reakci polyolu s izokyanatem (MDI) a pomoci hnaciho média cyklopentanu. PUR péna
musi byt bezfreonova a a splitovat EN 253.

- vlastnosti tepelné izolace:

- tepelna vodivosti A pii 50°C <0,0250 W/mK métend 0,0247 W/m/K
- absorpce vody po 90 min <10 %

- objemova hmotnost 60-120 kg/m3

- pevnost v tlaku >0,3 MPa

- uzavienost bun¢k > 90% meétena min. 93%

- MDI index isokyanatu > 130

- Svrchni plast’ tvofi plastova izolace z HD-PE trubky.

- vlastnosti plastové izolace:
- hustota > 950 kg/m3
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- nataZeni pfi roztrzeni >400 %
- pevnost v tahu > 19 MPa
- rychlost toku taveniny 0,2 <MFR <£0,5 g/10 min

7.2 Armatury

V objektech budou osazeny na ocelovém potrubi ptivatfovaci kulové kohouty s pakou
nebo s manualnim pfevodem s kole¢kem piislusné dimenze (viz PD)

7.3 Signalizace poruch

Potrubi je opatieno signaliza¢nimi vodi¢i zalitymi v polyuretanové péné. Vodice
od jednotlivych dila se spoji lisovanymi spojkami. V objektech budou signaliza¢ni vodice
ukonc¢eny v méfici krabici se zaifezovymi pasky, kde bude moznost jejich promérenti.

7.4 Sdélovaci technika

Pro komunikaéni rozvod bude podél teplovodniho potrubi ulozen kabel typu
TCEPKPFLE 5x4x0,8 mm2 a 2x chranicka HDPE DN40. Sdélovaci kabel TCEPKPFLE
5x4x0,8 mm2 a chréanicky HDPE budou poloZzeny volné do vykopu nad ptedizolované
potrubi. Chranicka - télo trubky je vyrobeno z kvalitniho vysokohustotniho polyethylénu
(HDPE), ktery zarucuje jeji vybornou odolnost vici vodé a vétsing béznych chemikalii. Oba
konce ocelové chrani¢ky budou opatfeny koncovou manzetou.

Sdélovaci kabel bude ukoncen ve VS ve skiiice MIS se zdfezovymi pasky a
vodotésné zaizolovan.

Chranicky HDPE DN40 budou ve VS ukonceny koncovkou pro chranicky HDPE.

Po montazi bude sdélovaci kabel a chranicky HDPE DN40 spole¢né s ptedizolovanym
potrubim obsypéano ochrannou vrstvou pisku nebo drcen¢ho kamene fr.0-8 mm vySe 100 mm
nad konstrukci potrubi. Nad zasypovou vrstvu obsypového materialu a to 100-200 mm bude
ulozena 1x vystrazna paska oranzové barvy Sitky 300 mm nad chranicky HDPE DN40 a
sdélovacim kabelem. Zasyp a obsyp se musi provadét ru¢né, stejné jako hutnéni pisku.

Kalibrace trubek

Zkouska prichodnosti (kalibrace) se bude provadét na vSech polozenych ochrannych
trubkach. Zkouska musi prokéazat prichodnost ochranné trubky pro pozd€jsi zatazeni ¢i
zafouknuti optického kabelu. Ucelenym tisekem trasy ochranné trubky se profoukne kontrolni
pist (kalibr) o délce 150 mm az 200 mm. V piipadé, Ze kalibr v ochranné trubce uvazne, musi
se jeho poloha vyhledat z povrchu pomoci lokaliza¢niho zafizeni. Vyhledané misto se odkryje
a zavada se odstrani (vyménou poskozené ¢asti ochranné trubky).

Tlakova zkouska

Zkouska tlakutésnosti ochrannych trubek se provadi u vSech provoznich i rezervnich
ochrannych trubek. Konce zkousené ochranné trubky budou tlakutésné uzavieny a opatieny
ventilky. Ochranné trubky se zkousi pretlakem vzduchu v rozmezi 50 az 100 kPa (pfi
zafukovani dosahuje pietlak i 800 kPa). Po nafouknuti zkouSeného tlakového useku a
odpojeni plniciho zafizeni se pfipousti snizeni pietlaku v celém tseku (mezi misty vyvedeni
ochrannych trubek) max. o 1 % za 1 hodinu.
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7.5 Tepelné izolace a natéry

Ocelové potrubi teplovodu, opatiené nasledné tepelnou izolaci, bude opatieno
natérem, sloZzenym z vrstev jednoslozkové alkydové zdkladni antikorozni natérové hmoty a
vrchni jednoslozkové alkydové natérové hmoty. Natérovy systém bude aplikovan Stétcem
popt. véalcem. Pied aplikaci natérového systému bude provedeno ru¢ni nebo mechanické
oCisténi a odmasténi natirané¢ho povrchu na stupen St2.

7.6 Kompenzace a tepelné dilatace

Kompenzace tepelné dilatace vcetné oblozeni dilatacnimi pol$taii byla schvalena
dodavatelem predizolovaného potrubi na zakladé predanych kladecskych pland
predizolovaného potrubi. Dilatacni polstare slouzi k zachyceni pohybu PI potrubi v mistech
lomt, ohybti, odbocek apod. Firma provadéjici ukladani potrubi musi zajistit, aby v oblastech
s dilatacnimi polstafi byly mezi plaStovou trubkou a sténou vykopu dodrzeny zvySené
minimalni odstupy.

7.7 Svarovani

Pro svatrovani teplovodniho potrubi budou ur¢eny nasledujici metody:
- 141 - obloukové svafovani wolframovou elektrodou v internim plynu
TIG/WIG pro koten a prvni vypliiovou vrstvu svaru nebo cely svar
- 131 — obloukové svarovani tavici se elektrodou v internim plynu MIG
- 135 — obloukové svafovani tavici se elektrodou v aktivnim plynu MAG
- 111 — ruc¢ni obloukové svafovani obalenou elektrodou pro vyplii a pfevyseni
svaru

Svafovani musi byt provadéno podle CSN 130021-6-1. Svarové spoje budou
provedeny podle doporuéeni CSN 130021-5-1.

Vsechny svary musi byt oznaeny dle CSN 130021-5-3 tak, aby bylo mozné
identifikovat svarece, ktefi provadéli jednotlivé svary.

Svary kontrolované RTG budou oznaceny tak, aby je bylo mozno na RTG snimcich a
v dokumentaci snadno identifikovat.
Cisla svari budou zanesena do dokumentace skuteéného provedent.

Svary na potrubi budou rentgenovany dle ISO CSN 5579, a to v rozsahu 100% svarii
na venkovnich rozvodech.

7.8 Kontrola spadu potrubi

Spad potrubi bude kontrolovan v pribéhu montdZe dle podélného profilu pomoci
vodovahy, pfipadné nivela¢nim piistrojem. Smér spadu bude zachovan dle projektu. Piipustna
mira odchylky od pfedepsaného spadu je max. 0,5 %o.

7.9 Kontrola ¢istoty trubnich dilu

Vsechny trubni dily budou pfed montazi prohlédnuty a zbaveny veskerych necistot
uvnitf  potrubi. Po kazdém wukonceni praci bude provedeno zaslepeni potrubi (napf.
montdznimi krytkami). Jedna se o zabezpe€eni potrubi proti vniknuti hliny, kameni a jinych
necistot.
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Po uvedeni potrubi do provozu bude provedeno vy¢isténi filtrd méficich tras UT
v objektech.

7.10 Kontrola signaliza¢niho systému

Vodi¢e monitorovaciho systému musi byt spojovany dle vykresu zapojeni
signaliza¢nich vodict, ktery je soucasti této PD. Pfedizolované trubky musi byt pted svafenim
natoCeny tak, aby signaliza¢ni vodi¢e byly v pozici ,,10 hodin“ a ,,2 hodiny“. Spravné
zapojeni vodic¢t v odbocce, predizol. i montazni je nutno ovétit mérenim. Je tfeba dbat na to,
aby méfici smycka nebyla zkiiZzena a aby méla ,,prosty tvar®.

Kazda soucast predizolované¢ho potrubi musi byt pfed zabudovanim do systému
zkontrolovana méti¢em izolace, pracujicim na trovni 250 V (ne vice aby nedoslo k poSkozeni
systému). Kontrolovat je tfeba neporusenost vodict a dostate¢ny izola¢ni odpor.

Pted jakymkoli méfenim musi byt monitorovaci vodi¢e i ocelova trubka v misté
kontaktu ocistény. Stejné tak musi byt o€istény monitorovaci vodice pted jejich spojovanim.

Na hotovém utseku predizolovaného potrubi se doporucuje jak pted uvedenim,
tak 1 po uvedeni do provozu provést méfeni méfiCem izolaéniho odporu a pulznim
reflektometrem.

Po kompletnim zapojeni signaliza¢niho systému musi byt provedena kontrola a
referenéni méfeni, musi byt vyhotoven zdznam o méteni s uvedenim odporu métici smycky a
izola¢niho odporu a také méficiho napéti. Zhotovitel pieda provozovateli veskeré protokoly
méfeni.

Pravidelna kontrolni méfeni ohmmetrem budou provadéna investorem kazdé 3 mésice.

7.11 Kontrola kvality svaru

Svary na potrubi budou rentgenovany dle ISO CSN 5579, a to v rozsahu 100% svart
na venkovnich rozvodech. Rentgenovani provede nezavisla zkuSebna. Kvalita svart bude
vyhodnocena minimalné stupném 3. V ptipadé, Ze kvalita svarti nebude odpovidajici, budou
tyto svary opraveny a investor rozhodne o provedeni dalSich rentgenli, a to na naklady
zhotovitele.

7.12 Zkouska tésnosti potrubi

Dle CSN EN13941-1 je zkouska tésnosti povinnd, tlakova zkouska je volitelna s
provedenim dle pozadavkl provozovatele.

Té&snost svari bude dle CSN EN 13941-1 kontrolovana piedepsanou 100 %
radiografickou zkouskou svart dle EN444 a EN1435.

Zkousku té€snosti vodou (tlakova zkouska) mozno provést na smontovaném potrubi dle
CSN-EN13941-1.

Zkouska tésnosti bude provedena zkuSebnim tlakem 1,3*navrhovy tlak (2,5 MPa).
Dosazeny tlak bude méfen ovéfenym tlakomérem.

Doba trvani tésnostni zkousSky je odvisla na vnitinim objemu zkouseného useku a bude
dohodnuta s investorem (provozovatelem). Parametry tlakové zkousky je mozné zménit, dle
poZadavku investora.

Zkouska tésnosti bude provedena za UCasti zastupce provozovatele, investora a
dodavatele a bude provedena v rozsahu dle ptislusnych CSN EN. O zkousce bude vystaven
protokol.
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Soucasn¢ s tésnostni zkouSkou bude probihat meéfeni piipadné netésnosti
monitorovacim systémem. Tato zkouska bude provedena na uceleném dokonceném useku
potrubi.

Zkouska tésnosti bude provedena upravenou vodou a tlakem 1,5 * provozni tlak
systétmu. Potrubi bude zaslepeno a napus$téno upravenou vodou. Systém bude
natlakovan zkuSebni tlakem po dobu nejméné 30 min. Parametry tlakové zkousky je
moZzné zménit, dle poZadavku investora.

7.13 Proplach potrubi

Proplach potrubi bude proveden pouze Vv piipadé pozadavku provozovatele, pokud
dojde napt. pfi nedodrzeni montdZnich postupi k zaplaveni potrubi necistotami a bude
proveden vodou o teploté cca 60-90°C, pii rychlosti proudéni vody v potrubi cca 2m.s-1. Na
konci bude pouzita voda zchlazena na teplotu max. 40°C a svedena do vefejné kanalizace.
Proplach bude proveden ¢erpadly napojenymi na proplachované potrubi.

7.14 Ostatni

Pouzitelnost a jakost veSkerych materiald ovliviiujicich jakost provadénych trubnich
praci budou doloZeny prohlaSenim zhotovitele o kvalité téchto komponentii.

Svary na potrubi budou rentgenovany dle ISO CSN 5579, u venkovnich rozvodia UT
bude provedena kontrola viech svart, u vnitinich rozvodi dle CSN. Zkouska tésnosti bude
provedena provoznim médiem za Ucasti provozovatele.

7.15 UlozZeni potrubi

V mistech radialniho pohybu potrubi (misto napojeni, lomy trasy) je v ptredepsané délce
elipsovity tvar izolace, umoznujici potfebny pohyb potrubi do stran.

Lomy potrubi, pfimé trubky apod. budou dodany jako prefabrikované dily. Spojeni
téchto dilti bude provedeno na stavbé svafenim a doizolovanim pomoci smrstitelnych spojek.

8 STAVEBNI CAST

8.1 Vykopové a bouraci prace

Stavebni prace budou obsahovat zemni a stavebni prace nutné pro uloZeni potrubi do
vykopu, zausténi potrubi do napojovanych objektd. Bcéhem provadéni vykopovych,
stavebnich ¢1 montdznich praci se bude dodavatel fidit pravidly uvedenymi ve stavebnim
fizeni celé stavby. PouZiti mechanizace pti provadéni vykopovych a bouracich praci posoudi
zhotovitel dle rozsahu stavby a na zaklad¢ platnych piedpisii, pozadavkl dotcenych
organizaci a po dohod€ s pfipadnym vysSim zhotovitelem stavby. V PD je uvaZovano
s odvozem vykopku mimo stavenisté a bude skladovan na mezideponie zhotovitele. Na stavbé
bude ponechan vykopek pouze pro nutné zasypy.
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Zhotovitel je povinen pied zahajenim praci nechat vyty¢it vSechny inzenyrské sité. Pii
kiizeni s IS je nutno provést sondy ke zjisténi skutecného ulozeni téchto IS.

Po vytyceni tras teplovodnich rozvodu a stavajicich inzenyrskych siti, budou dotcené
konstrukce komunikaci a zpevnénych ploch nad vykopem zafezany. V plochach zelené bude
odstranéna ornice v mocnosti humusovité vrstvy cca 20cm. Po odstranéni konstrukénich
vrstev dotéenych povrchii bude proveden vykop zemni ryhy dle podélného profilu. Hloubka
vykopu je uvazovana od upraveného terénu. Vykopové prace budou mimo ochranna pasma
podzemnich siti provadény strojn€. V ostatnich ptipadech budou provadény rucné za dodrzeni
vSech pokynl jednotlivych spravcu siti a za dodrzeni vSech predepsanych bezpecnostnich
opatieni.

Dale bude proveden vykop zemni ryhy dle vykrest ,,Podélny profil* a ,,Pficné fezy*.
Vykop bude pazen piiloznym paZenim s pfipadnym rozepienim. Ttida téZitelnosti se uvazuje
Z poloviny ti. 3 a z poloviny ti. 4 s lepivosti 30%.

Po ulozeni potrubi budou komunikace zapraveny az na svrchni ACO vrstvu
komunikace. Zasypy budou v misté komunikaci hutnény dle CSN 721006. U vykopu
v komunikacich bude vytéZeny vykopek pouZitelny pro zpétny zasyp ulozen na skladce mimo
stavbu. Ziviény povrch vozovek bude upraven tak, Ze bude nahrazen az k jedné z blizsich
silni¢nich obrub (mezi ryhou a obrubou nezbude Zadna stard zivice). V této §ifi bude zhotoven
novy ziviény povrch. Hrany ryhy musi byt fadn¢ zafiznuty (do pravidelnych obrazcu).
Ptechod stdvajiciho a nového asf. betonu bude proveden pruzné plastickou hmotou tak, ze
tato hmota bude polozena do pfedem vyfrézované drazky, provedené na sty¢né spare.

Odpady vzniklé pii stavbé budou zatfidény a posouzeny dle vyhl. ¢.8/2021 Sb. o
Katalogu odpadi a posuzovani vlastnosti odpadii (Katalog odpadi) a bude s nimi nakladédno v
souladu se zakonem ¢.541/2020 Sb., o odpadech. Zhotovitel odpovida za likvidaci veskerych
vybouranych materialii v rdmci realizace stavby.

Provadéni bouracich praci mohou jen kvalifikovani pracovnici pod stalym dozorem
odpovédného pracovnika. Pfi bouracich pracich je tieba postupovat podle vyhlasky CUBP
¢. 324/1990 Sb. a ¢.207/1991 Sb.

Vybourand sut' zvozovek, chodnikd, Zzelezobetonového kanalu bude odvezena
k recyklaci. Vykopek nelze z prostorovych divodd ulozit na stavenisti a bude odvezen na
skladku (mezideponii) dodavatele. Vykopek, ktery nebude pouzit pro zasyp, bude odvezen na
skladku odpadt. Stavebni sut’ bude ukladana do kontejneru.

Pro Satnovani a hygienu pracovnikd zhotovitele, bude slouzit mobilni zafizeni (v
majetku zhotovitele), mobilni toaleta TOI TOI (viz. vykresy). Po dobu vystavby zhotovitel
zajisti pro svoje pracovniky nadobu na odlozeni komunalniho odpadu a jeji pravidelny odvoz
bude dokladovan.

8.2 Demontaze

Vstupy do VST pro PI potrubi budou provedeny sestavou pro jadrové vrtani o
poZadovaném prameéru.

8.3 Prostupy

Pro nové potrubi teplovodu budou zhotoveny nové prostupy do objektu. Prostupy
budou provedeny pomoci jadrovych vrt, do kterych bude ndsledné PI potrubi prostréeno.
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Potrubi bude do objektli vstupovat pres sténovou konstrukci. Z tohoto divodu je nezbytné
piedizolované potrubi chranit vhodnym zpiisobem proti mechanickému poskozeni.

Otvory pro PI potrubi budou nésledné stavebné zapraveny. Z venkovni strany bude
V misté prostupt s presahem provedena ochrannd vrstva proti mechanickému poskozeni z
XPS o tl. 100mm a nasledné¢ bude provedena bitumenova izolacni stérka s pfesahem cca
200mm na stavajici hydroizolaci objektu. Detail prostupu viz vykresova dokumentace.

8.4 Podminky pro zabezpeceni provozu stavajicich inZenyrskych siti

Zakresleni a umisténi jednotlivych siti ve vykresech vychazi z:

o podkladt jejich spravci

e dokumentace ke stavebnimu fizeni

e (SN 736005 - Prostorova tiprava vedeni a technického vybaveni

Protoze podklady jednotlivych spravcill jsou pouze orientacni, je nutné nechat vSechny
inzenyrské sité véetné pripojek pied zahdjenim vykopovych praci vyty¢it u jejich spraved.

Pti kiiZeni a soub&hu jednotlivych siti ve vykopu a v mistech pojezdu mechanizace je
nutné je zabezpecit proti poskozeni umisténim do chranicek.

Pomoci krycich paneld budou b&hem stavby zajistény kabely proti pojezdu
mechanizmtl.

Po celou dobu realizace stavby je nutné dodrzovat podminky dané jednotlivymi
spravci inzenyrskych siti (dané stavebnim povolenim).

Pted zah4jenim stavby je dale nutné:

e projednat podminky vstupu na dotéené pozemky, plochy zelen¢, komunikace apod. a do
objekti dotéenych stavbou

e nezakryvat kanalizaéni poklopy, vodovodni armatury, plynové armatury apod.

e vyrozumét obyvatele dot¢enych domil v dostatecném ptedstihu o pldnovanych pracich

e zajistit piistup do jednotlivych objektl a zajistit vyklizeni mistnosti, kde bude provadéna
montaz

e uzaviit smlouvu na doCasny pronajem ploch atd.

8.5 Plan kontrol a zkouSek
V priibéhu stavebnich praci budou prubézné provadény tyto zkousky a kontroly:

8.5.1 Hloubka vvkopu

Bude kontrolovéana nivela¢nim pfistrojem, nebo pomoci dfevénych lavicek po cca 10 -
15 m, dle charakteru trasy. Pokud bude hloubka vétsi nez stanovené hodnoty, které uvadi PD,
bude niveleta zemni ryhy dosypéna. Pokud bude hloubka mensi, bude profil dokopan na
hodnoty dle vykresu podélného profilu.

8.5.2 Délka

Je dana kotami v situaci a podélném profilu, s toleranci 5 cm. Délky jsou kotovany na
osu vykopu.
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8.5.3 Betonové konstrukce

Diiraz musi byt kladen piedev§im na technické, technologické a jakostni predpisy
(zpracovani betonové smési, oSetfovani betonu, doba odstranéni bednéni od betondze, doba
zatizeni betonovych konstrukci od betonaze, extrémni teploty, nadmérna vlhkost, atd.)

Plné zatizeni Zelezobetonovych konstrukci je mozné az po jejich vyzrati, tedy po 28
dnech od betonaze. Pouziti bednicich tvarnic nebo betonovych tvarnic neni mozné.

8.5.4 Zasypovy material

Sestava z pisku fr.0-8 mm do vySe min. 100 mm nad konstrukci potrubi. Zasypovy
material nesmi obsahovat organické slozky, jil ani jakykoli material, ktery by v zemi mohl po
¢ase ztvrdnout. Kvalitu zasypového materialu dolozi dodavatel atestem dodavatelské firmy.

Zhutnéni vedle a pfimo nad trubkou bude provedeno ru¢né. Min. 300mm od temene
potrubi Ize pouzit mechanického vibratoru, avSak pfitom nesmi byt potrubi vystavény vétSimu
dynamickému tlaku nez 100 kPa. Kvalitu zhutnéni v komunikacich provéii nezavisla
zkuSebna. Minimdlni tloustka podsypu a zasypu je stanovena PD. Jeji kontrola bude
provadéna mefenim pomoci metru po 10-15 m, v piipad€ nesrovnalosti po 3 m.

Zasyp zemni ryhy bude proveden zhutnénym vykopkem bez kameni. Hutnéni bude
provadéno po vrstvach. Na pozadavek investora budou provedeny hutnici zkousky.

8.5.5 Tloustka a sloZeni konstrukénich vrstev komunikace

Tloustka a slozeni konstrukénich vrstev bude kontrolovana dfevénymi koliky
ptislusné vysky dle pozadované tloustky vrstvy v pribéhu stavby cca po 10-15 m. Soubézné
bude probihat kontrola min. kryti potrubi, které predepisuje PD.

Ke vSem zkouskam bude pfizvan zastupce investora a bude sepsan protokol ¢i zapis
do Stavebniho deniku.

9 BEZPECNOST PRACE

Pii realizaci bude dodrZeno:

e Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

e Natizeni vlady 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi pracich na stavenistich

e Naftizeni vlady 362/2005 Sb. o bliz§ich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pii préaci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

e Zakon ¢ 262/2006 Sh. (Zak. prace) ve znéni pozdéjsich predpist

10 POZARNI BEZPECNOST

Ugastnici stavby budou #adné a prokazatelné proskoleni z pfedpisti o pozarni ochrang.
Hoflavé latky a vybusné smési, aby byly skladovany oddélen¢ dle platnych norem a smérnic v
pfedem vymezenych prostorech. Na viditelném misté pfistupném vSem zaméstnanctiim byly
vyveéseny pozarni poplachové smérnice.
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11 ZAVER

Projekt je zpracovan v rozsahu pro provedeni stavby. Projekt predpoklada, ze
provadéni se bude Fidit platnymi CSN a technickymi predpisy a montaznimi navody vyrobci
jednotlivych materiala a zafizeni.

Pti vykopovych pracich pro venkovni vedeni je nutné brat ohled na ostatni sité. Pti
kladeni venkovnich vedeni je nutné dodrZet minimalni odstupové vzdalenosti pfi kiizeni a
soubéhu siti dle CSN 73 6005. Viechny sité budou opatfeny p¥isluinymi ochrannymi foliemi.
Pted zapocetim vykopovych praci je nutné vytycit ostatni sité. Vykopové prace v ochrannych
pasmech jednotlivych siti 1ze provadét jen se souhlasem spravcu siti.

Docasnou skladku a zafizeni stavenisté pieda investor dodavateli a uptesni pii1 predani
staveniste.

Béhem vystavby bude vykopova ryha ohranicena zabradlim sklddajicim se z horni tyce
upevnéné ve vysi 1,1m na stabilnich sloupcich a jedné mezilehlé stfedni tyce a oznacena
vystraznou tabulkou.
Docasné lavky a ptemosténi nad vykopem budou spliiovat podminky min. prijezdné Siiky.
Lavky pro p&si budou min. $itky 1,5m o max. vyskovém rozdili 20mm a budou osazeny
pevnym zabradlim o vySce 1,1m a jedné mezilehl¢ stfedni ty¢e. Od jednotlivych lavek pro
pesi budou vykopy na obé strany v délce min. 1,5m ohranic¢eny pevnymi zdbranami ve vysce
1,1m.

Vykopové préce, které probihaji v komunikaci, kde vrchni vrstvu tvoii asfalt, beton nebo
dlazba, budou po skonceni vSech praci povrch obnoven do piivodniho stavu.

Vykopové prace, které probihaji v zeleném pésu, kde vrchni vrstvu tvofi trava, bude po
skonceni vSech praci povrch zatravnén travnim semenem.
Pted zasypanim vSech siti je nutné provést zaméfeni skutecného stavu a projekt
skutecného provedeni.
Trubni rozvod bude pted zdhozem zaméfen a data v soufadném systému S-JTSK ve
formatu *.dgn budou pfedany spravci.
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