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B.1 Popis území stavby  
 
Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Objekt, u kterého budou prováděny stavební úpravy, se nachází v centru města Přerova, tudíž 
v zastavěném území. Jedná se o stávající objekt, který byl původně postaven jako technická 
vybavenost související výstavbě panelových bytových domů. Vlastní objekt slouží jako výměníková 
stanice. 

Jedná se o stávající objekt, zastavěnost území není posuzována. 
Většina stavebních úprav se bude odvíjet na fasádě a střeše  objektu. 

  
Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Stavebními úpravami nedojde k podstatné  změně stávajícího způsobu užívání objektu. Jedná 
se o stavební úpravy fasády objektu, opravu střešního pláště apod.  

 
Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 

změnu v užívání stavby 

Stavebními úpravami nedojde ke  změně stávajícího způsobu užívání objektu.  
 

Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území 

Stavební úpravy objektu nevyžadují povolení výjimky z obecných požadavků na využití území. 
 

Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Po jejich obdržení v rámci projednání dokumentace u DO budou zapracovány do 
dokumentace. 

 
Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavebních úprav nebyl proveden geologický, 
hydrogeologický ani jiný potřebný průzkum. 

 
Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Nejedná se o budovu, která by byla zapsána jako chráněná. Taktéž území, ve kterém se 
stávající budova nachází není chráněno.  
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Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Dotčený objekt se nenachází v záplavovém území Q100 vodního toku Bečva.  
Předmětný objekt není umístěn v poddolovaném území.  

 
Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Vzhledem k prováděným stavebním úpravám nebude mít objekt negativní vliv na okolní 
pozemky a stavby a ani na odtokové poměry v území. 

Nemění se plocha objektu, dešťové vody ze střechy budou i nadále sváděny do městské sítě  
kanalizace. Odtokové poměry se nemění. 

Během stavebních prací je zhotovitel povinen používat pouze techniku v řádném technickém 
stavu, respektovat limity hluku pro denní i noční dobu (předpokládá se práce v denní době). Použité 
technické prostředky musí plně respektovat parametry stávajících okolních místních komunikací, 
aby nedošlo k jejich poškození. Komunikace musí zůstat čisté a nesmí být na nich omezován 
provoz.  

Technická infrastruktura 

Podzemní vedení SLP – přípojka k objektu (CETIN a.s.) – dojde k dotčení stavebními pracemi, 
odvětráním vlhkosti základů a podzemních konstrukcí. 

Podzemní vedení silnoproudu NN (ČEZ Distribuce, a.s.) – dojde k dotčení stavebními pracemi, 
odvětráním vlhkosti základů a podzemních konstrukcí. – smyčka. 

Teplovodní podzemní vedení (Teplo Přerov, a.s.) – dojde k dotčení stavebními pracemi, 
odvětráním vlhkosti základů a podzemních konstrukcí. – 2x vedení. 

Horkovodní podzemní vedení (Veolia ČR , a.s.) – dojde k dotčení stavebními pracemi, 
odvětráním vlhkosti základů a podzemních konstrukcí. – 2 x vedení. 

Podzemní vedení vody – přípojka k objektu ( VaK Přerov a.s. ) – dojde k dotčení stavebními 
pracemi, odvětráním vlhkosti základů a podzemních konstrukcí. 

Podzemní vedení kanalizace – přípojka či přípojky k objektu ( VaK Přerov a.s. ) – dojde 
k dotčení stavebními pracemi, odvětráním vlhkosti základů a podzemních konstrukcí. 

(není znám počet a poloha přípojek )  
 
  

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném 
venkovním prostoru okolních staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 
142/2006 Sb.  

„O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po dobu výstavby bude zhotovitel 
používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v 
náležitém technickém stavu. 

Ochrana před prachem 

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:  
• Při bouracích pracích použití odpovídající techniky a bouráním v nezbytně nutné míře; 
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• důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou 
komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/200 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, v platném znění 

• používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při 
znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1, zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést 
komunikaci do původního stavu; 

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů  

• Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.  
• Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební 

mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní 
zdroje.  

• Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úniků olejů či 
PHM do terénu. 

• Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, 
povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.  

• Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 

Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

Obvod záboru  vlastního staveniště,  bude dočasně oplocen tak, aby bylo zabráněno vstupu 
nepovolaných osob na tyto plochy .  

Krátkodobé zábory mimo oplocený obvod hlavního staveniště budou ohrazeny, v kontaktu s 
pěšími budou ohrazeny typovými přenosnými zábranami v. 1,10m s dotykovou lištou ve v. do 
200mm nad zemí (úprava pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace) a v kontaktu s 
veřejnou dopravou budou zajištěny přechodným dopravním značením ( při zásobování materiálem ).  

Protipožární zabezpečení stavby  

• Z hlediska požární ochrany musí být stavba a zařízení staveniště zajištěny ve smyslu 
ustanovení zákona č. 133/1985Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

• Tato kapitola pouze doplňuje příslušné části technických zpráv požárně technického 
řešení předmětného objektu 

 
Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Bude provedena pouze demontáž stávajících okenních a dveřních otvorů. Požadavky na 
asanace a kácení dřevin nejsou v rámci stavby řešeny.  

 
Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Vzhledem k charakteru stavebních úprav nejsou požadavky na zábory ZPF nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 
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Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Dopravní a technická infrastruktura stavebními úpravami nebude dotčena.  
 

Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou podmiňující, vyvolané ani související investice. 
 

Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Seznam pozemků dotčených  stavbou resp. stavebními úpravami: 
 

Parcelní 
číslo 

Katastrální 
území 

Druh 
pozemku 

Výměra 
(m2) Vlastník pozemku 

1981/23 Přerov 
734713 

Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

238 
Teplo Přerov, a.s., Blahoslavova 1499/7, 
Přerov I – Město, 750 02 Přerov 
 

*** 
1981/106 

Přerov 
734713 Ostatní plocha 10095 

Teplo Přerov, a.s., Blahoslavova 1499/7, 
Přerov I – Město, 750 02 Přerov 
 

 Poznámka : *** - Sousedící část oddělené části objektu ( na střešní konstrukci )  
 

Seznam pozemků sousedících s pozemky stavby: 
 

Parcelní 
číslo 

Katastrální 
území 

Druh 
pozemku 

Výměra 
(m2) Vlastník pozemku 

1981/36 Přerov 
734713 

Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

700 
Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 
Přerov I – Město, 750 02 Přerov 
 

1981/24 Přerov 
734713 

Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

109 Viz příloha č. 1 této STZ 
 

 
Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo 

Po provedených stavebních úpravách nevzniknou nová ochranná nebo bezpečnostní pásma. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o změnu dokončené stavby – úprava stávajícího objektu – stavební úpravy, 
udržovací práce.  

 
Účel užívání stavby 

Je a bude nadále využíván jako výměníková stanice. 
 

Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavební úpravy. 
 

Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

V rámci řešené stavby nebyly vydány žádné výjimky. 
 

Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Po jejich obdržení v rámci projednání dokumentace u DO budou zapracovány do dokumentace. 
 

Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Objekt po provedených stavebních úpravách nebude chráněn podle jiných právních předpisů. 
 

Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikost apod. 

Zastavěná plocha i obestavěný prostor jsou stávající  
Stavebními úpravami nedojde ke změně zastavěné plochy či obestavěného prostoru ani užitné 

plochy objektu. 
 
Provoz  objektu : 
Dle sdělení zadavatele není  objekt trvale obsazen zaměstnanci. Budou pouze docházet 

pověření pracovníci ke kontrole zařízení  a provozu VS. Lze tudíž definovat toto pracoviště jako 
dočasné, tedy ne trvalé.  
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Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.. 

h.1) potřeba vody 

Stávající – beze změn a bez zásahu stavebními úpravami. 

h.2) dešťové vody 

V rámci stavby nedochází ke změně odvodu dešťových vod.  

V rámci stavby nedochází ke zvětšení zastavěné plochy objektu a ke zvětšení množství odváděných 

vod. 

h.3) splaškové vody 

Stávající – beze změn a bez zásahu stavebními úpravami. 

h.4) potřeba tepla 

Díky charakteru budovy není předmětem této projektové dokumentace.  

h.5) elektrická energie 
 

Stávající – beze změn a bez zásahu stavebními úpravami. 

Třída energetické náročnosti budovy 

 
Vzhledem k typu objektu as jeho provozu není předmětem, této dokumentace. 
 

Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Tyto níže uvedené termíny jsou reálné v případě, že bude včas zajištěno pravomocné stavební 
povolení akce a vybrán zhotovitel  stavby.  

Stavba nebude členěna na etapy. 
 

Zahájení stavby:   ……………………. 
Ukončení stavby:   …………………….  
(bude vepsáno stavebníkem po rozhodnutí o zahájení akce) 

 
Orientační náklady stavby 

Investiční náklady jsou v rámci tohoto stupně PD stanoveny položkovým rozpočtem. Investiční 
náklad bude následně upřesněn v rámci výběrového řízení na dodavatele stavebních prací z 
nabídkových cen jednotlivých uchazečů ve výběrovém řízení na dodavatele stavby. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Nedochází ke změně urbanistického řešení předmětného prostoru. Dokumentace řeší pouze 
stávající objekt. 

 
Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Tvarové řešení objektu zůstane zachováno. Taktéž základní materiálové řešení se nemění. 
Budou pouze vyměněny výplně otvorů za plastové, na severovýchodní straně bude zrušena 
respektive omezena rozsáhlá prosklená  stěna z ocelových profilů. 

Barevné řešení fasády je navrženo na výkresech pohledů. 
Dispoziční řešení se nemění. 

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Celkové provozní řešení objektu je jednoduché. V objektu se nachází výměníková stanice.  
 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

Řešené stavební úpravy nemají vliv na bezbariérové užívání stavby. 
Toto užívání není vzhledem k typu provozu z provozního hlediska možné. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky na bezpečnost při užívání staveb 
dle vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Při užívaní objektu je jeho majitel 
povinen provádět předepsané technické a bezpečnostní prohlídky, zkoušky a revize. Pravidla 
užívaní jsou  vymezena provozním řádem zpracovaným provozovatelem a tento není stavebními 
úpravami měněn.  

 
B.2.6 Základní charakteristika objektu 

 Stavební řešení 

Budou provedeny dílčí bourací práce, pouze v nenosných konstrukcích. Jedná se pouze o 
vybourání oken a dveří.  

 
Střešní konstrukce bude pouze doplněna o nový asfaltový pás – krytinu a nové klempířské 

prvky.  
 

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

       b.1) Zdravotně technická instalace 
 
Budou prověřeny vnitřní střešní svody a  vyměněny střešní vpusti. 
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bude proveden z potrubí ocel – pozinkovaná. 

  
      b.2) Elektroinstalace  
 
Hromosvod: 
Stávající vnější LPS-hromosvod na objektu při demontáži klempířských prvků a provádění nové krytiny 
sejmut a opětovně umístěn. Zkorodované prvky hromosvodné soustavy budou vyměněny a  nahrazeny 
novými.  
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav a stupni PD je  PBŘ řešeno samostatným dílem PD.  
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Bez nároku.  
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí a komunální 

prostředí 

Bez požadavku. 
 
 
 
 
 
 

B.2.11 Zásady ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Neřešeno.  
 

Ochrana před bludnými proudy 

Vzhledem k charakteru stavebních úprav  a polohy objektu v území není předmětem. 
 

Ochrana před technickou seizmicitou  

Vzhledem k charakteru stavebních úprav a polohy objektu v území není předmětem. 
 
Ochrana před hlukem  

Vzhledem k charakteru stavebních úprav a následného provozu  není předmětem. 
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Protipovodňová opatření 

Vzhledem k poloze stávajícího objektu mimo záplavové území nejsou opatření navrhována. 
 

Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Objekt není umístěna v lokalitě s poddolovaným územím či územím s výskytem metanu. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Napojovací místa technické infrastruktury 

Stávající .- neřešeno.  
 
Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky   

Stávající – neřešeno. 
 

B.4 Dopravní řešení 

Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Dopravní řešení není stavebními úpravami dotčeno – stávající beze změn. 
 
Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stávající beze změn.  
 
Doprava v klidu 

Stávající beze změn.  
 

Pěší a cyklistické stezky 

Není předmětem. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

Terénní úpravy 

Vzhledem k charakteru stavebních úprav objektu nebudou prováděny žádné terénní úpravy. 
 
Použité vegetační prvky 

Vzhledem k charakteru stavebních úprav  není předmětem. 
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Biotechnická opatření 

Vzhledem k charakteru stavebních úprav  není předmětem. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavebními úpravami nedojde ke zhoršení stávajících vlivů na životní prostředí.  
Při stavebních úpravách budou vznikat odpady, které se dle zákona č. 169/2013 O odpadech, 

musí třídit a vést o nich evidence dle druhu, množství a způsobu nakládání s nimi. 
 

Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stavebními úpravami nedojde ke zhoršení stávajících vlivů na přírodu a krajinu.  
 

Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Vzhledem k charakteru stavebních úprav nejsou dotčena chráněná území a jejich ochranná 
pásma. 

 
Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

Vztah k zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů (E.I.A.) 

 – vzhledem k charakteru stavebních úprav, záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení. 
 

V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
 

Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

Objekt po provedení stavebních úprav nebude ochranná pásma vytvářet a podmínky ochrany 
nevyžaduje. 

V rámci PBŘ je v rámci výpočtu stanoven a do situace zakreslen požárně nebezpečný prostor 
objektu vně objekt. 

 
B.7 Ochrana obyvatelstva 

Z hlediska ochrany obyvatelstva nejsou kladeny žádné požadavky.  
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Staveniště a prostory dotčené stavebními úpravami budou řádně oploceny (vymezeny), 
označeny a chráněny před vstupem nepovolaných osob. 

 
B.8 Zásady organizace výstavby 

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Připojení vody  

Bude využito stávající přípojky vody do objektu, po provedení prací na přípojce. 
 

Připojení elektrické energie 

Bude napojena kabelovým rozvodem na hlavní rozváděč dotčeného objektu. Podmínky 
připojení budou dohodnuty se zástupcem provozovatele/vlastníka.  

 
Odvodnění staveniště 

Stavba nevyžaduje. 
 

Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Na staveniště bude možný přístup ze stávající příjezdové komunikace v ulici Jasínkové. 
Dodavatelskou firmou bude zajištěno nepoškození  stávajících zpevněných a komunikačních ploch. 
Napojení staveniště na technickou infrastrukturu viz bod a). 

 
 

Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky bude minimalizován zvolenými technologickými 
postupy a technikou, a  to  dodavatelem stavby. 

 
Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Dodavatelská firma v součinnosti se stavebníkem zajistí, aby stavební práce co nejméně 
zatěžovaly okolí stavby.  

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude realizováno v souladu s 
ustanoveními vyhl. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, 
nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti o ochrany zdraví při práci). 

Současně je nutno dodržovat nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 591/2009 Sb., ze dne 12. prosince 2006, dle přílohy č. 1, 
2, 3, 4. 

• Staveniště bude řádně označeno. Budou označeny hranice staveniště tak, aby byly zřetelně 
rozpoznatelné i za snížené viditelnosti. Zákaz vstupu nepovolaným osobám musí být 
vyznačen bezpečností značkou; 

• Výkopy na veřejných prostranstvích musí být zakryty, nebo opatřeny zábradlím; 



 
 
 
Stavební úpravy budovy č.p. 3377/5 na pozemku p.č. 1981/23 v k.ú. Přerov  zak.č.:  022-2021 
( Jasínkova 5 )  
B. Souhrnná technická zpráva strana: 014 

PRINTES ATELIER s.r.o. tel.: 581203705 IČO: 25391089 
Mostní 1876/11a, Přerov, 750 02 fax.: 581202479 DIČ: cz 25391089 
  
 
 
  

• Případné místní úpravy dopravního provozu budou vyznačeny mobilním dopravním 
značením; 

• Nezbytný stavební materiál bude ukládán vždy na dopravní prostředek k odvozu – bez 
meziskládky a mezideponie. 

• Všechna strojní zařízení při přerušení nebo ukončení práce musí být řádně zabezpečena 
proti manipulaci nepovolanými osobami a zajištěna proti samovolnému pohybu a zpuštění; 

• Stavební činnost bude oznámena v dostatečném předstihu. Náležitosti oznámení o zahájení 
prací jsou stanoveny v příloze 4 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.; 

• Zajistit eliminaci negativních vlivů stavebních prací na vlastní okolí. Jedná se především o 
snížení hluku a prašnosti. Poučit pracovníky zhotovitele o pracovních činnostech při pohybu 
osob v okolí ploch vymezených pro stavební práce. Za tímto účelem používat atestované 
pracovní stroje a nářadí, odsávat aktivně prach při jeho případném vývinu. Dále kropit plochy 
s prašným povrchem, provádět úklid při ukončení pracovní směny. Úzce spolupracovat 
s pověřenými pracovníky správce a majitele; 

• Zajistit trvalý přístup požární techniky k sousedním objektům. 
• Předpoklad projektanta o pracovní době je v časovém období od 7:00 – 16:00 hod. – tj. 9 

hodin. 
 
Nejsou kladeny požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 
 

Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Nejsou předpokládány. Vzhledem k místu stavby a typu stavebních úprav se předpokládá 
kontinuální navážení stavebních materiálů a jejich následné zabudování. Přístup k objektu je po 
pozemcích Statutárního města Přerova. 

 
Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Obchozí bezbariérové trasy nejsou uvažovány. 
 

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Při stavebních pracích budou vznikat odpady, které se dle zákona č. 185/2001 O odpadech, 
musí třídit a vést o nich evidence dle druhu, množství a způsobu nakládání s nimi. 

V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s 
odpady:  

1. předcházení vzniku odpadů,  
2. příprava k opětovnému použití, 
3. recyklace odpadů,  
4. jiné využití odpadů, například energetické využití,  
5. odstranění odpadů.  

Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit, pokud se na základě 
posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním 
prokáže, že je to vhodné.  

Na základě Metodického pokynu č.4 věstníku MŽP č.3/2008 budou dodržovány doporučené 
postupy pro přípravu a provádění stavby ve vztahu k řízení předcházení vzniku a využívání 
stavebních a demoličních odpadů a k nakládání s nimi. 
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Odpady vzniklé při stavebních pracích: 

Kód Druh odpadu Kategorie Nakládání 
17 01 01 Beton O 1 
17 01 02 Cihly O 1 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
O 1 

17 02 01 Dřevo O 1 
17 02 02 Sklo O 1 
17 04 05 Železo a ocel O 3 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03  
O 1 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 1 
15 01 02 Plastové obaly O 1 
15 01 06 Směsné obaly O 2 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 2 
 

Odpady jsou zařazeny dle katalogu odpadů vyhlášky MŽP č. 93/2016, Katalog odpadů. 
Zařazování je dle číselného kódu odpadů (šestimístné číslo) a kategorií odpadu (nebezpečný 
odpad – označení hvězdičkou, odpad). 

 
Legenda návrhu nakládání:  
1 – využití jako druhotná surovina /recyklace/; 
2 – skládka (dle možnosti např. KO); 
3 – provozovna sběrných surovin, sběrné dvory; 
4 – skládka nebezpečných odpadů; 

 
Množství odpadů vzniklé při stavebních pracích není stanoveno. Je v zájmu zhotovitele 

stavby, aby řádnou stavební činností omezil tato množství na minimum. 
 

Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vzhledem k charakteru stavebních úprav není předmětem. 
 

Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Tyto podmínky jsou předepsány příslušnými předpisy, vyhláškami a zákony o ochraně 
životního prostředí. Dodavatel stavby musí v rámci své stavební činnosti tyto podmínky splnit a 
zajistit také u svých potenciálních subdodavatelů.  

Jedná se zejména:  
• Ochrana ovzduší při technologii stavebních prací. Nutno eliminovat prašnost, zamezit 

vznik a následný únik spalin při likvidaci odpadních stavebních materiálů; 
• Ochrana podloží a následně vod eventuálním únikem ropných látek (pohonných hmot a 

olejů) z poškozených stavebních strojů a mechanizmů; 
• Ochrana okolí před nadměrným hlukem – taktéž poškozenými stroji a mechanizmy, dále 

nevhodnou koncentrací potenciálních zdrojů hluku. 
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Hluk bude eliminován řádnou činností dodavatele stavby. 
 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. stanoví v § 3 přípustný expoziční limit ustáleného a 

proměnného hluku při práci: 
a)   ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 85 dB, nebo 
b)   expozicí zvuku A EA,8h se rovná 3640 Pa2s, 
 pokud dále není stanoveno jinak. 
V §8 stanovuje hygienický limit expozice hluku, infrazvuku a ultrazvuku vyjádřený hladinou 

akustického tlaku A pro jinou než osmihodinovou pracovní dobu: 
LAeq,8h + KT 
KT = 10.lg(480/T), [dB]. 
 
Předpoklad projektanta o pracovní době je v časovém období od 700 – 1600 hod. – tj. 9 

hodin. 
KT = 10.lg(480/T) = 10.log(480/540) = -0,51 [dB]. 
LAeq,8h + KT = 85 - 0,51 = 84,49 [dB] 
 
Ochrana proti hluku během provádění stavebních úprav 
 
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ze stavební činnosti (§12, 

odst.6):  
 LAeq,T   =   50 dB 
Přípustná korekce (příloha č.3, část B):     + 15 dB 
Nejvyšší hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A :        65 dB 
 
 
 

 
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Během přípravy a provádění stavby budou dodrženy požadavky stanovené vyhláškou 
309/2006 Sb. „O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích v návaznosti na § 
18 ods. 1, písmeno a, bod 7 vyhlášky č. 132/1998 Sb. 

Bude zajištěna bezpečnost práce i technických zařízení pro výstavbu a budoucí provoz dle § 
18 ods. 1, písmeno a, bod 10 vyhlášky č. 132/1998 Sb. 

Před zahájením stavby předloží dodavatel stavby v souladu se zákonem 309/2006 Sb. v rámci 
své dodavatelské dokumentace pracovní postup jednotlivých prací na stavbě. Tento postup bude po 
dobu stavebních prací k dispozici na stavbě. 

Technologický a pracovní postup stavby bude v souladu se všemi ustanoveními zákona 
309/2006 Sb. 

Pracovníci na stavbě musí být prokazatelně seznámeni s pracovními a technologickými 
postupy v jejich působnosti v rámci dodavatelské dokumentace. 

V návaznosti na ustanovení 4, odstavce 3, vyhlášky 309/2006 Sb. jsou projektovou 
dokumentací řešeny, specifikovány a předepsány technologickým postupem.  

 
Zákon 309/2006 Sb. stanovuje základní povinnosti:  

• zadavatele stavebních prací v § 14 a § 15,  
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• zhotovitele v § 16, jiné osoby (OSVČ) v § 17  
• koordinátora BOZP na staveništi v § 18 

 
Další povinnosti všech účastníků výstavby jsou uvedeny v Nařízení vlády 591/2006 Sb., a 

ostatních předpisů.  
 

V případech, kdy při realizaci stavby 
 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je kratší  než 30 pracovních dnů, ve 
kterých budou vykonávány práce a činnosti a nebude na nich pracovat současně více než 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

 
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 
 
není zadavatel stavby (stavebník) povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož 

náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (podle § 5 a přílohy č.4 Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. a § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.), oblastnímu inspektorátu práce 
příslušnému podle místa staveniště.   

 
Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem (podle 
§ 6 a přílohy č.5 Nařízení vlády č. 591/2009 Sb. a § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.), zadavatel 
stavby (stavebník) zajistí, aby (podle odst. 1 písm. a, b § 15 zákona č. 309/2006 Sb.) před 
zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen "plán”) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové 
potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným 
změnám během realizace stavby (díla). 

 
Dle předpokládaného rozsahu stavebních prací není potřeba určit koordinátora BOZP. 
Předpokládá se, že budou prováděny práce a činnosti se zvýšeným ohrožením a je 

potřeba zpracovávat plán BOZP. 

Hlavní zásady bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací 

( Platí všeobecně pro jakoukoliv stavbu ) 

Při stavební činnosti musí být hlavními zhotoviteli a případnými ostatními zhotoviteli dodržovány 
zejména tyto zásady: 
• veškeré vjezdy na staveniště a přístupy k nim, musí být označeny bezpečnostními dopravními značkami a tabulkami 

se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám, 
• po celou dobu výstavby musí být udržován bezpečný stav přístupových komunikací na staveništi, 
• při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení, 
• před odevzdáním staveniště investor (stavebník) písemně odevzdá a každý hlavní zhotovitel stavebních prací 

převezme vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek (nadzemní elektrické vedení apod.), 
• před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem hlavního zhotovitele zajištěno na terénu 

vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek s určením druhu a hloubky těchto sítí musí 
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být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět, toto platí i pro inženýrské sítě v blízkosti staveniště, 
které by mohly být stavební činností narušeny, 

• před započetím každé práce se zvýšenou mírou rizika dle Plánu BOZP musí zhotovitel zpracovat technologický 
postup zejména upozornění na provedení zemních prací, výkopových prací a zajištění stability stěn výkopových rýh; 
zakládání stavby; montážních prací těžkých dřevěných vazníků; práce ve výškách; betonářských prací, zednických 
prací, prací souvisejících ze stavebních činností atd.); odpovídá hlavní zhotovitel; technologický/pracovní postup 
musí být vždy předán v kopii koordinátorovi BOZP stavby, který jej připomínkuje před zahájením prací, 

• výkopy v zastavěném území a na veřejných prostranstvích musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí 
pádu do výkopu zajištěny, je-li zajištění ve větší vzdálenosti než 1,5 m od hany výkopu, považuje se za vyhovující 
zábranu jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m nebo nápadná překážka 0,6 m vysoká, 

• výkopy přiléhající k veřejným komunikacím nebo zasahující do nich, musí být opatřeny výstražnou značkou, v noci a 
za snížené viditelnosti musí být označeny červeným výstražným světlem na začátku a konci výkopu a dále 
výstrahami pro nevědomé, 

• přes výkopy hlubší než 0,5 m musí být zřízeny bezpečné přechody o šířce neméně 0,75 m (na veřejných 
prostranstvích 1,5 m), které jsou vybaveny jednotyčovým oboustranným zábradlím o výšce min. 1,1 m, přechody 
nad hloubkou větší než 1,5 m musí být vybaveny oboustranným dvou tyčovým zábradlím o výšce 1,1 m se 
zarážkou, 

• pro pracovníky ve výkopu musí být zřízen bezpečný sestup a výstup, 
• okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hany výkopu, 
• stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí, a to např. pažením boků výkopů od hloubky 1,3 m v zastavěném území 

a 1,5 m v nezastavěném území, 
• zhotovitel stavebních prací musí zpracovat technologický postup montáže jím montovaných stavebních a 

technologických konstrukcí, odpovídá hlavní zhotovitel, který musí obsahovat časový sled montážních záběrů, 
podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zásadní řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům, 
včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť; při zpracování technologického postupu montáže musí 
být stanoveny podmínky pro osobní nebo kolektivní zajištění pracovníků proti pádu, 

• při provádění betonářských prací musí být bednění těsné, únosné a prostorově tuhé, 
• podpěry musí být umístěny tak, aby stály v ose nad sebou, 
• bednění z dílců a bednění sestav do velkoplošných panelů musí být v každém stadiu montáže i demontáže 

zajištěno proti pádu jeho prvků a částí, 
• podpěry musí být opatřeny patkami, hlavicemi nebo jinou úpravou pro rozložení zatížení, 
• před započetím betonářských prací musí být celé bednění a jeho části, zejména podpěry, řádně zkontrolovány, 
• při odebírání dílců ze skládky nebo dopravního prostředku musí být dílce vždy řádně zajištěny proti překlopení nebo 

sesut 
• při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s postupem prací na stavbě,· 

skladovací plochy musí být urovnány, odvodněny, zpevněny a označeny bezpečnostními tabulkami, zakazujícími 
vstup nepovolaným osobám, 

• rozmístění skladovaných materiálů, šířka a únosnost komunikací musí odpovídat používané mechanizaci, 
• skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu skladování zajištěna jeho stabilita a nedošlo k jeho 

znehodnocení, 
• stavební prefabrikáty lze skladovat jen za podmínek stanovených výrobní dokumentací, 
• na skládce sypkých materiálů se spodním odebíráním, se pracovníci nesmí zdržovat v nebezpečné blízkosti místa 

odběru, 
• mechanizačními prostředky je možno skladovat až do výšky 4 m, pokud výrobce nebo zvláštní předpis nestanoví 

jinak, 
• upínání nebo odepínání dílců se musí provádět ze země nebo z bezpečných plošin nebo podlah tak, aby nebyly 

upínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m, 
• jeden pracovník smí ručně přenášet, nakládat nebo vykládat břemena do 50 kg hmotnosti - nejedná se o souvislou 

práci, dále viz NV č. 361/2007 Sb., v platném znění. 
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Shrnutí zásadních povinností každého zhotovitele - účastníka výstavby 

• vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště, vybavit pracovníky na stavbě 
potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky, 

• seznamovat pracovníky se zpracovaným technologickým nebo pracovním postupem a podle náročnosti s rizikovosti 
prací (podle § 101 odst. 3 Zákoníku práce a podle Plánu BOZP), dále s projektovou dokumentací v rozsahu, který 
se jich týká, – koordinovat požadavky bezpečnosti práce s ostatními účastníky výstavby v součinnosti s 
koordinátorem BOZP stavby a dalšími zhotoviteli, o předání a převzetí staveniště (pracoviště) vyhotovit zápis, s 
přijatým opatřením seznamovat příslušné pracovníky, 

• přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie nebo poruchy technického zařízení a při zhoršení pracovních podmínek, 
a tuto skutečnost neprodleně nahlásit koordinátorovi BOZP 

• při provádění stavebních prací v mimořádných podmínkách určit potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a 
seznámit s nimi příslušné pracovníky, 

• při provádění prací v nebezpečném prostředí nebo prostoru požadovat na stavebníkovi a koordinátorovi BOZP další 
OOPP a zařízení, které jako zhotovitel stavebních prací nemá k dispozici, ohlásit provozovateli inženýrských sítí 
jejich případné poškození a zamezit vstup nepovolaných osob do ohroženého prostou do doby odstranění zdroje 
nebezpečí, -školit, ověřovat znalosti a prakticky zaučit pracovníky k bezpečnému prováděni prací v potřebném 
rozsahu, vybavit pracovníky vhodným a bezpečným nářadím, nástroji a pomůckami, 

• zajistit bezpečnost práce při změnách povětrnostních nebo provozních podmínek a s přijatými opatřeními seznámit 
příslušné pracovníky, 

• bezpečnostními značkami a tabulemi, 
• na vnitro staveništních komunikacích zajistit jejich bezpečné šířky, podchodové výšky a potřebné výstražné značky, 

přechody, svodidla apod., 
• jedenkrát ročně provádět u používaných žebříků zkoušky stability a pevnosti, 
• před zahájením zemních prací ověřit a vyznačit trasy podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek, 
• při přerušení prací zajistit pravidelnou odbornou kontrolu údržby zábran, pažení, přechodů, výstražných těles apod., 
• nepřipustit práce ve výkopech bez zajištění stability ručních i strojně hloubených stěn výkopu, 
• před započetím betonářských prací provést kontrolu a převzetí bednění se zápisem do stavebního deníku, 
• provádět denní prohlídky zařízení posuvného bednění a o jejich výsledku vést záznamy, 
• příkaz na odbednění betonových konstrukcí vydat až po jejich prokazatelném zatvrdnutí, 
• před zahájením betonáže převzít zhotovenou armaturu se zápisem do stavebního deníku, 
• pro provádění montážních prací zpracovat technologický postup montáže s určením podmínek pro nasazení a 

pohyb mechanizačních prostředků, zabezpečení dotčených pracovišť a zajištěni pracovníků proti pádu z výšky, – 
seznamovat pracovníky s návodem na použití prostředků osobního zajištění pro práce ve výškách, stanovit místa 
upevnění (ukotvení) osobního zajištění, 

• provést převzetí konstrukcí pro práce ve výškách, zejména lešení až po jejich úplném dokončení a vybavení, 
• provedení lešení včetně montáže a kotvení je dodávkou zhotovitele stavby případně dodavatele lešení a to včetně 

statického posudku 
• vydat pokyny pro obsluhu a údržbu strojů, které obsahuji požadavky na zajištění bezpečnosti práce při jejich 

provozu, 
• pokud nejsou stanoveny v technických normách nebo návodu k obsluze, 
• před nasazením stroje seznámit obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami, které by mohly 

ovlivňovat bezpečnost práce, 
• seznamovat pracovníky se všemi zakázanými činnostmi, které mohou nastat při provozu stroje, po skončení 

pracovní činnosti stroje stanovit opatření proti jeho zneužití nepovolanou osobou a proti možnosti ohrožení 
veřejného zájmu. 

 
Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Bez požadavku. 
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Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav není nutné stanovovat zásady pro dopravní inženýrská 
opatření. 

 
Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření 

proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Stavební práce budou prováděny za provozu objektu. Je třeba zajistit bezpečnost stávající technologie 
a dohodnout s provozovatelem  

 

Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Časový postup prací si dodavatel upraví na základě požadavku stavebníka a dále svých 
technologií a technického vybavení.  

 
Tyto níže uvedené termíny jsou reálné v případě, že bude včas zajištěno pravomocné stavební 

povolení akce a vybrán dodavatel stavby.  
 
Zahájení stavby:   ……………………. 
Ukončení stavby:   …………………….  
(bude vepsáno stavebníkem po rozhodnutí o zahájení akce) 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Odvod dešťových vod v rámci stavebních úřad není dotčeno – stávající beze změn. Navýšení 
odpadních vod se vzhledem ke stávajícímu  počtu zařizovacích předmětů nepředpokládá.  

 


