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Popis stavebnich praci

Jedna se o opravu stavajici stfeSni konstrukce na vyménikové stanici v Pferové — Pfedmosti, Pod
Skalkou 8, na pozemku p.¢. 727 v k.U. Pfedmosti.
Pfedmétem oprav je provedeni nové stfesni krytiny a s tim spojené stavebni prace.

Stfedni konstrukce vyménikové stanice je feSena jako plochéd s feSenim odvodu destovych vod
pomoci dvou vnitfnich vpusti. Stfesni krytina je tvofena asfaltovymi pasy, které jsou vytazeny na stavajici
obvodové atiky ukonCené oplechovanim. Na stfesni konstrukci jsou umistény vyztuzené betonové patky o
rozmérech 500x500mm & 600x600mm, na které je ukotvena konstrukce pro umisténé solami kolektory.
Stfecha je opatfena hromosvodem.

Aktualni stav hydroizolace je v detailech v nevyhovujicim stavu a dochazi k zatékani. Soucasné i
stavajici vyspadovani stfechy nedokaze odvést veSkerou destovou vodu z plochy stfechy a dochazi ke stani
vody na stfeSe a k tvorbé kaluzi. Vzhledem ke zminéné skuteCnosti a havarijnimu stavu hydroizolace je nutna
okamZitd naprava. Vzhledem ke stavu provedeni stavajici hydroizolace, k jejimu stafi a souCasné
nevyhovujicimu spadovani stfechy k vnitfnim vpustim se nedoporucuje pouhé lokalni vyspraveni v misté
poruch, ale celkovd vyména krytiny — hydroizolace za novou a provedeni pfespadovani plochy stfechy
s dopInénim vnitfnich vpusti.

Bouraci prace

Stavajici skladba stfeniho plasté je:
(pfevzato z dokumentace z roku 04/96, sondy pro potvrzeni skladby nebyly provadény!)

- 2x BITAGIT, FOALBIT S, SA 10 STRIBRNY
-POLSID

- POLYSTYREN 50mm do asfaltového loze

- cementovy potér 20mm

- PZD 230-30/240

- Betonové vazniky SZV1-12/6

Pro provedeni nové stfesni krytiny bude odstranéno veskeré stavajici oplechovani a do€asné sejmut
hromosvod stfechy.

Pro mozné provedeni stavebnich uprav je nutné vzhledem k umisténi stavajicich solarnich
kolektor( fesSit stavbu etapovité, tzn. provést stavbu ve dvou etapach vzdy s premisténim solarnich
panelii na nefeSenou €ast stiechy s naslednym osazenim podplrné konstrukce véetné solarnich
kolektorti opétovné na stavajici plivodni pozici. Demontaz solarnich kolektor(i a manipulaci s nimi
bude provadéno ifeSeno zhotovitelem stavby s dohledem a za Ucasti technikii stavebnika, tj. Tepla
Prerov, a.s.
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Navrh

Po provedeni bouracich praci budou provedeny nove deStové vpusti v pfedepsanych pozicich a
pomoci spadovych klini zEPS 150 provedeno nové vyspadovani stfechy. Dale dojde k pfespadovani
stavajici atiky smérem na plochu stfechy pomoci vodovzdorné preklizky tl. 21 mm. Po provedenych
pfedepsanych Upravach dojde k umisténi mechanicky kotvené hydroizolace z mPVC tl. 1,5mm urCené pro
mechanické kotveni. Ta bude kotvena az do stropnich panell stfechy pres separacni folii, ktera bude
umisténa v celé ploSe nové umistované stresni krytiny (separace od stavajicich asfaltovych pasu). Geotextilie
bude typu dle pozadavk( dodavatele stfedni krytiny. Dodavatel stfeni krytiny doda, pfipadné si zhotovitel
necha zpracovat statikem, vypoCet stanovujici mnozstvi kotev pro zajiSténi stability stfedni krytiny. Stfesni
krytina bude vytazena na veskeré pfedstupujici konstrukce a vodotésné utésnéna. Atika bude ukoncena
zavétrnou listou z poplastovaného plechu (zérové pozinkovany plech povrchové chranény vrstvou mPVC), ke
které bude vodotésné krytina natavena. Sou¢asné veskeré kouty a rohy budou feSeny pomoci poplastovanych
plechl (zérové pozinkovany plech povrchové chranény vrstvou mPVC), ke kterym bude krytina vodotésné
pfitavena. Stavajici vyztuzené patky budou kompletné zaizolovany stfedni krytinou, tzn i ,hlava“ patek véetné
vodotésného zatésnéni kolem stavajicich kotevnich prvki. Pfed provedenim hydroizolace bude provedeno
provéfeni spadu ,hlav* stavajicich patek. Pfi zjisténi nedostateCného spadu, musi dojit k napravé — vytvofeni
spadu. Pfi provadéni nového spadu musi dojit k odstranéni stavajici hydroizolace a provést spad az na
betonovou vrstvu patky.

Po provedeni nove stfesni krytiny bude opétovné osazen hromosvod a napojen na stavajici svody
soustavy. Hromosvod bude proveden ve stavajicim neménném rozsahu.

Destové svody budou v podstfeSnim prostoru (v prostoru vyménikové stanice) propojeny pod Urovni
vaznikl a napojeny na stavajici svisly svody destové kanalizace.
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